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Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična št.: 5883288000, 

davčna številka: SI 48768111, ki jo zastopa župan mag. Gregor Macedoni 

(v nadaljevanju »naročnik«) 

 

in 

 

…..................................................….............................., naslov………., matična številka: 

…………………………..…,  identifikacijska št. za DDV: SI……………………………, ki ga 

zastopa ..……………………………………………………………., 

(v nadaljevanju: izvajalec)   

 

sklepata 

 

GRADBENO POGODBO 

 

»Komunalno urejanje Gospodarske cone Na Brezovici« 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(Uvodna določba) 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi 40. člena Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-3; Ur.l. RS, št. 91/15) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila 

po odprtem postopku »Komunalno urejanje Gospodarske cone Na Brezovici«, ki je bil 

objavljen na Portalu javnih naročil, dne __________, številka objave _______________, na 

podlagi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka, ________, z dne 

_________, ki je postala pravnomočna dne _________, izbral izvajalca kot najugodnejšega 

ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Dinamično in konkurenčno podjetništvo za 

zeleno gospodarsko rast", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Spodbujanje podjetništva, 

zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanje ustanavljanja novih 

podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji", specifičnega cilja "Povečanje dodane vrednosti 

MSP". 

 

Naročnik ima za izvedbo posameznih del izgradnje, zaščite ter prestavitve infrastrukture za 

plinovodno omrežje, električno omrežje in TK, zagotovljeno financiranje s strani upravljavcev 

posamezne infrastrukture. Vsi stroški in aktivnosti, ki so vezani na pogodbe o sofinanciranju 
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z upravljavci infrastrukture so v popisu del ločeni od aktivnosti in stroškov vezanih na 

operacijo, ki se sofinancira v skladu s prejšnjim odstavkom.  

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

(Predmet pogodbe) 

 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo gradnje po projektu PZI 
Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. faza (rekonstrukcija regionalne 
ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100), vse v skladu s predpisi, standardi in ostalo 
veljavno zakonodajo, ki ureja tovrstna dela in objekte. 
 
Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist, zato mora izvajalec pri izvedbi, 
vključno s pregledom in izročitvijo del upoštevati zakonodajo s področja cest: Zakon o cestah 
(ZCes-1) (UL RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) s podrejenimi predpisi, med 
njimi Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah (UL RS, št. 7/12). 
 

3. člen 

(Priloge k pogodbi) 

 

Dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi naslednjih dokumentov: 

1) te pogodbe, 

2) razpisne dokumentacije naročnika za izvedbo postopka javnega naročanja, z vsemi 
prilogami, spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika, 

3) popisi del z vsemi spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika v 

razpisni dokumentaciji,  

4) projektne dokumentacije PZI Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 1. 

faza (rekonstrukcija regionalne ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100) št. P-

2016/48, marec 2017 in april 2017, 

5) ponudbe izvajalca št. __________ z dne ___________ (v nadaljnjem besedilu: 
ponudba), 

6) garancijski dokumenti, 

7) podrobni terminski plan in finančni plan, 

8) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo, 

9) seznamom odgovornega osebja, 

10) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila. 

 

Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je 

prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu. 

 

Izvajalec mora upoštevati območje, na katerem bo potekla gradnja in temu prilagoditi način 

gradnje. 
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Izvajalec mora biti seznanjen z zahtevami oz. navodili organa upravljanja izvajanja evropske 

kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (med katerimi so tudi Navodila o 

upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-

2020).  

 

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA 

 

4. člen 

(Vrednost pogodbe) 

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša: 

 
brez DDV 
POPUST 

 EUR 
% 

DDV (22%) 
SKUPAJ z DDV 

 EUR 
EUR 

Skupaj z DDV in 
popustom 

 EUR 
 

 
z besedo cena z DDV v EUR: ......................../100. 

 

Za opravljena dela po tej pogodbi v sklopu del kanalizacija in vodovod ter krmiljenje črpališča 
velja po 76. a členu ZDDV-1 obrnjena davčna obveznost, pri čemer je prejemnik storitve 
oziroma blaga tudi plačnik DDV.  
 
Naročnik ima za investicijo planirana sredstva na proračunski postavki 2317062021, konto 
420402. 
 

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko 

vgrajenih količin in izmer«.  

 

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na 
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje 
postavke: 

- vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna 
dela; 

- nabava, dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte 
in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije; 

- rušenje in demontaža, nakladanje in transport rušenega materiala v stalno deponijo z 
upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vsa rušenja objektov in 
zidov); 

- izkop nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno in stalno 
deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane 
materiale vseh kategorij); 

- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica 
organizacije gradbišča; 
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- vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve; 
- upoštevanje izvajanja del skladno s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in 

splošnimi in tehničnimi pogoji Zelene knjige, ter pravil stroke; 
- izdelava poročila o opravljenih meritvah tamponske temeljne blazine; 
- projekt izvedenih del (PID); 
- obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v 

raščenem stanju. Stanje koeficienta razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto 
posameznih postavk; 

- potrebne zapore prometa za ves čas gradnje; 
- označiti gradbišče skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja 

vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020. 
 

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presežna dela so fiksne do konca gradnje, z 

upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da 

izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.  

 

5. člen 

(Obračun del) 

 

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na 

osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa. 

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in 

podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela. 

 

Rok za izstavitev mesečne situacije je do 25. v mesecu. Izvajalec je dolžan izstaviti 

naročniku mesečne situacije potrjene s strani nadzora v elektronski obliki skupaj z vsemi 

prilogami. Tri originalne izvode mora dostaviti naročniku v tiskani obliki. 

 

Naročnik bo izvajalcu plačal 95 % potrjene vrednosti situacije, preostalih 5 % pa bo naročnik 

plačal skupaj s plačilom končnega obračuna. 

 

Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v 

delo. 

 

6. člen 

(Zavrnitev spornega dela situacije) 

 

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v 

roku 15 dni od njenega prejema. 
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Izvajalec je dolžan v roku 5 dni od zavrnitve situacije ali njenega dela naročniku izstaviti 

dobropis in mu tako zagotoviti ustrezno knjigovodsko listino za izvršitev plačila nespornega 

dela situacije.  

 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi.  

 

7. člen 

(Rok za plačilo mesečne situacije) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih 

mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa in sicer v višini 95 

% potrjene vrednosti. Preostalih 5 % pa bo naročnik plačal skupaj s plačilom končnega 

obračuna.  

 

8. člen 

(Rok za plačilo končnega obračuna) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni 

obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. Nepravočasna predložitev 

bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku 

zadrži plačilo končnega obračuna. 

 

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

 

9. člen 

(Uvedba v delo) 

 

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od podpisa te pogodbe. 

Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za 

pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov. 

 

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti 

ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija 

zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v načrtovanem obsegu. 

 

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po uvedbi v delo izdelati in z naročnikom in z nadzornim 

organom uskladiti podroben terminski in finančni plan dela in pridobiti njuno potrditev. 

 

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in drugo 

dokumentacijo. V primeru, da izvajalec prične z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na 

prejšnje odstavke šteje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj pisno 

obvestiti naročnika o pričetku del. 
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10. člen 

(Rok za dokončanje del) 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in 

razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo z dne 

_______________, na podlagi katere je bil izbran. 

 

Izvajalec je bil pred izdelavo ponudbe z obveznim ogledom seznanjen s stanjem  na terenu, 

zato podaljšanja rokov ne more zahtevati. 

 

Rok izvedbe del je bistvena sestavina pogodbe. 

 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih: 

- začetek del takoj po uvedbi v delo,  

- izvedba vseh aktivnosti gradnje do 25. septembra 2017 (ko izvajalec naročniku 

posreduje Obvestilo o dokončanju), 

- izvedba vseh ostalih pogodbenih obveznosti, najpozneje do 30. november 2017, s 

tem, da se šteje zaključek vseh pogodbenih del - uspešno opravljen prevzem 

izvedenih del (kakovostni in kvantitativni pregled, uspešno opravljen komisijski 

pregled po Zakonu o cestah in tehnični prevzem komunalne infrastrukture), vključno s 

potrjenim Končnim obračunom. 

 

Izvajalec se obvezuje v rokih in vrednosti iz prejšnjega odstavka izvesti investicijo in pri tem 

upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki in vrednostjo izvedbe del. Izvajalec jamči, da 

bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s 

tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, glede na to, da je pretežni del 

investicije financiran s strani Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj in je 

naročnik s pogodbo o sofinanciranju projekta vezan na pravočasni zaključek le-te, kar je tudi 

pogoj za pridobitev sredstev, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila 

odloči naročnik sam. 

 

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko je izvajalec uveden v delo. Izvajalec je dolžan 

takoj pisno obvesti naročnika o pričetku gradbenih del. Tega dne izvajalec začne voditi knjigo 

gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. 

 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik 

oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno 

pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme 

naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela. 
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V primeru neizvedbe del skladno z določilom četrte alineje tega člena ali prekoračitve roka za 

dokončanje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe 

materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije vse 

stroške nadzora, škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja 

sofinancerskih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale 

stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del.  

 

11. člen 

(Obvestilo o dokončanju del) 

 

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika pisno obvestiti, da je gradnja končana 

in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo 

kakovostnega in kvantitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku 

(ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, PID, geodetski 

posnetek novega stanja in dokazila o zanesljivosti, evidenčnih listih gradbenih odpadkov…). 

 

12. člen 

(Kakovostni in kvantitativni pregled) 

 

Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja 

končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena 

iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o 

katerem sestavi interni zapisnik. 

 

V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec 

dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, 

ki mu ga določi naročnik. 

 

Po kakovostnem in kvantitativnem pregledu mora biti izveden tudi pregled z upravljavci, ki 

nadomešča tehnični pregled, s komisijskim pregledom po Zakonu o cestah (UL RS, št. 

109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in podrejenimi akti. 

 

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu, uspešno opravljenem 

komisijskem pregledu po Zakonu o cestah in tehničnem prevzemu komunalne infrastrukture 

se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno 

opravljena.  

 

Če Komisija (po Zakonu o cestah) ugotovi takšne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki 

onemogočajo prevzem izvedenih del brez zadržkov do 30.11.2017, izvajalec odgovarja 

naročniku za škodo, ki mu nastane zaradi take zamude, predvsem za izgubo zagotovljenih 

sofinancerskih sredstev in za vse s tem povezane stroške. 
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13. člen 

(Končni obračun) 

 

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti 

končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente: 

 vrednost izvedenih del, 

 do sedaj izvršena plačila izvajalcu, 

 končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna 

in glede na vrednost zadržanih sredstev, 

 podatek o zahtevi o plačilu penalov, 

 podatek o kakršnikoli povzročeni škodi eni od pogodbenih strank, predvsem škodo 

oziroma znesek škode nastale naročniku, zaradi neizvedbe del do 25. septembra 2017 

ali zamude izvajalca pri izvedbi vseh pogodbenih del, 

 podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja pooblaščenih pogodbenih pooblaščencev. 

 

V roku 15 dni od prejema končnega obračuna, Komisija le tega pregleda in potrdi.  

 

Na podlagi izvedenega končnega komisijskega pregleda brez pripomb in zadržkov, izvajalec  

v roku 10 dni naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija 

oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna. 

 

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.  

 

V.  OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

14. člen 

(Obveznosti naročnika) 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 

 po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s 

katero razpolaga; 

 sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo; 

 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 

 sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 

delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije, 

 izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.  

 

15. člen 

(Obveznosti izvajalca) 
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Izvajalec se zaveže, da bo: 

 v roku 3 delovnih dni od prejema pogodbe le to podpisal in podpisano vrnil naročniku; 

 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki 

urejajo izvajanje tovrstnih del in načelu dobrega gospodarja oz. strokovnjaka in dobre 

prakse; 

 izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom; 

 pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča; 

 označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; imena, 

priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo gradbišča na vidno mesto ter 

označiti gradbišče skladno s predpisi, ob upoštevanju, da se investicija sofinancira s 

sredstvi EU, za kar je potrebno postaviti začasni pano z navedbo sofinanciranja EU, ki se 

ga po zaključku del zamenja s stalno ploščo (skladno z Navodila organa upravljanja na 

področju komuniciranja vsebin  kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020) 

 za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, 

razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, s telefonom, velikosti cca 15 m2 ter souporabo 

primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z 

naročnikom ne dogovori drugače, 

 zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., 
 zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na 

gradbišču, 
 pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole 

kakovosti; 

 naročniku pred pričetkom del predložil tehnološko ekonomski elaborat; 

 zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega 

vodje del na gradbišču v času izvajanja del; 

 na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne 

zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; 

 na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo 

materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za 

ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča; 

 v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki 

veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o 

hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih 

odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; 

 vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki 

jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo 

dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije; 

 med izvajanjem gradbenih del omogočil stalno prometno dostopnost na lokalni cesti in 

dostopnost za neovirano delovanje poslovnih dejavnosti na območju gradnje; 

 vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške 

nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi; 
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 vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v 

skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisovati ju morata tekoče (dnevno) odgovorni 

vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; 

gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane 

naročniku, kopija pa izvajalcu; 

 zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o 

projektni dokumentaciji, ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom 

o dokončanju del; 

 mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, 
dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in 
primerjava dejanskega in načrtovanega napredka; 

 opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za 

posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali 

nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika; 

 ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); 

 da bomo pri izvajanju pogodbe upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju v 
delu, ki se nanaša na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 102/11 in nadaljnje 
spremembe); 

 da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča 

ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri 

gradnji; 

 upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;  

 kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika 

in njegovega odgovornega nadzornika; 

 po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja 

gradbenih del po tej pogodbi; 

 skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) naročniku 

preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo 

evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za 

pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na naročnikovi spletni 

strani  

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_pod

atki_za_bcp/. Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno 

usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je 

objavljen na  naročnikovi spletni strani; 

 zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in 

prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 

škode na lastnini naročnika ali drugih oseb; 

 po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del: 

- dokazilo o zanesljivosti objekta, 

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/
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- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi 

predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet, 

- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, 

- če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za 

vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega 

monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane, ter ostale dokumente, ki so 

potrebne za končni tehnični pregled; 

 izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo; 

 da bo sodeloval pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji; 
 ščitil interese naročnika; 

 da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi 
z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso 
predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v 
zvezi s hrambo dokumentacije, in sicer se izvajalec zavezuje vso dokumentacijo iz 
prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, 
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. 

 naročnika obveščal o morebitnih skritih napakah v projektni dokumentaciji. 

 
16. člen 

(zavarovanje odgovornosti izvajalca) 

 
Izvajalec mora imeti za čas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montažno 
zavarovanje v višini pogodbene vrednosti iz 4. člena te pogodbe, ki podaja kritje za temeljne 
gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki jih bo ocenil izvajalec ter krije iz naslova 
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, naročniku in/ali tretjim 
osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev oziroma del, kot tudi škodo na 
obstoječih objektih in stvareh naročnika in/ali tretjih oseb z minimalno zavarovalno vsoto 
250.000 EUR za odgovornostne škode. 
 
V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo biti vključeni v zavarovanje 
skladno s tem členom kot sozavarovane osebe. 
  
Če se predviden čas za izvedbe del podaljša, mora izvajalec zagotoviti podaljšanje 
zavarovanja. 
 
Stroške zavarovanj, ki so predmet te točke nosi izvajalec. 
 
Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti vsa dokazila o sklenjenem 
zavarovanju. 
 

VI. GARANCIJE 

17. člen  

(Vrste finančnih zavarovanj) 

 

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije: 
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 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter 

 bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku. 

 

18. člen  

(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti) 

 

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te 

pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne 

dokumentacije v višini 5% od pogodbene vrednosti brez DDV iz 4. člena te pogodbe in z 

veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.  

 

V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost danega 

finančnega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V 

primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom 

veljavnosti obstoječega, lahko naročnik unovči obstoječo finančno zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji: 

 če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 

 če izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določilom 10. člena te 

pogodbe; 

 če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe; 

 če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik; 

 če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil 

soglasja s strani naročnika; 

 če bo naročniku zaradi zamude povzročil škodo; 

 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali 

 če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo. 

 če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, 

zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, 

 če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v 

garancijskem roku, v skladu s to pogodbo. 

 

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je 

garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po 

tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika 

nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli 
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terjatvijo na podlagi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del bo naročnik obvestil 

izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerim je terjatev nastala.  

 

19. člen 

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela 

je pet (5) let po dokončanju del, podaljšano za 30 dni. V garancijskem roku se izvajalec 

obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi 

nestrokovne ali nekvalitetne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, 

tehnološke opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.  

 

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil 

naročniku bančno ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z 

veljavnostjo do konca garancijske dobe pet (5) let, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % 

skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi z DDV iz 4. člena te pogodbe.  

 

Izvajalec lahko naročniku predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 

najprej za obdobje treh (3) let in nato pred potekom triletnega obdobja še za obdobje dve (2) 

let in 30 dni. V kolikor izvajalec vsaj sedem (7) dni pred potekom triletnega obdobja 

naročniku ne bo predložil enakovrednega finančnega zavarovanja za odpravo napak za 

nadaljnje obdobje 2 let in 30 dni, bo naročnik unovčil veljavno finančno zavarovanje.  

 

Na podlagi izvedenega končnega komisijskega pregleda brez pripomb in zadržkov, izvajalec  

v roku 10 dni naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija 

oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna. 

 

Na podlagi izvedenega končnega komisijskega pregleda brez pripomb in zadržkov, izvajalec  

v roku 10 dni naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za 

odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo, sicer ima naročnik pravico 

brezobrestno zadržati končno obračunsko situacijo za garancijski rok v višini garancije ali 

unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložena bančna 

garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.  

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če: 

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih 

delih, 

- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je 

ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku. 
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Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na 

račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih 

stroškov. 

 

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni 

mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi 

stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa 

da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. 

 

20. člen 

(Zamenjani deli v garancijski dobi) 

 

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. 

Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju 

napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.  

 

21. člen 

(Skrite napake) 

 

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let od izvedenega končnega komisijskega pregleda 

brez pripomb in zadržkov, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče 

odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v 

šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita. 

 

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča 

namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od 

izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do 

povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel. 

 

VII. PODIZVAJALCI 

 

22. člen 

(Nominirani podizvajalci) 

 

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. 

Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna. 

 

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z 

navedbo podizvajalcev v Obrazec št. ........ ponudbene dokumentacije izvajalca ponudba št. 

________ z dne ____________.  

 

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci: 
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PODIZVAJALEC  

 

naziv: _________________________________________________________________ 

zakonit zastopnik: _______________________________________________________ 

polni naslov: ____________________________________________________________ 

matična številka: _________________________________________________________ 

davčna številka: __________________________________________________________ 

transakcijski račun: _______________________________________________________ 

banka:  ________________________________________________________________ 

 

Vrsta del, ki jih bo opravljal:  

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________

_ 

Vrednost del v EUR (z DDV): 

 ___________________________________________________ 

  

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 

informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 

namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh 

po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z 

obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in 

podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti 

zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 

drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo 

podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno 

izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 

naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni 

zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 

predloga. 

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.  

  

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto 

glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.  
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Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 

svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

  

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 

plačilo v skladu s tem členom, mora: 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, 

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje 

v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh 

podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 

gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega 

naročila. 

 

VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

 

23. člen  

(Predstavniki) 

 

Predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Klemen Kestnar, e-naslov: 

klemen.kestnar@novomesto.si. 

 

Predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o 

nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji. 

 

Predstavniki izvajalca: 

- zastopnik izvajalca: ____________________, 

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________, 

- odgovorni vodja del: ___________________, 

- odgovorni vodja gradbišča:__________________. 

 

IX. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA 

 

24. člen 

(Višina pogodbene kazni)  

 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati 

pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 

mailto:klemen.kestnar@novo
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petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel 

naročnik zaradi zakasnitve gradnje. 

 

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za 

poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe in zadržana sredstva. 

 

X.  SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE 

 

25. člen 

(sprememba pogodbe) 

 

V primeru, da se zaradi dokončnega (in pravnomočnega) posamičnega akta, izdanega v 

upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo 

okoliščine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni 

pogoji pravično spremenijo. 

 

Vsaka pogodbena stranka lahko zahtevata spremembo te pogodbe v primerih: 
- spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb te pogodbe; 
- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu te pogodbe.  

 
Naročnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se 
zavaruje javni interes. 
 

26. člen 

(Razlogi na strani naročnika) 

 

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi 

naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo. 

 

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, 

ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom. 

 

27. člen 

(Razlogi na strani izvajalca) 

 

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če: 

 izvajalec huje krši določila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi 

v primerjavi s potrjenim podrobnim terminskim planom, 

 izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu 

nadzorne službe, 

 pride do spremenjenih okoliščin in stranki ne dosežeta soglasja glede ustrezne 

spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti,   



      

    

 

Mestna občina 

Novo mesto 

                                                

 

  

 

 

18 

 

 

 iz razloga navedenega v VII. poglavju (Podizvajalci) členu 22. te pogodbe, 

 ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe. 

 

 

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela 

in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni 

in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane 

garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od 

pogodbene vrednosti. 

 

28. člen 

(Predčasno prenehanje pogodbe) 

 

Ta pogodba preneha veljati, če izvajalec ne izroči naročniku finančnega zavarovanja za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od podpisa pogodbe, v 

skladu s prvim odstavkom 18. člena te pogodbe. 

 

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik 

seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 

kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi 

javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, 

naročnik odstopi od pogodbe. 

 

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu 

izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo 

pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 

in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 

% od pogodbene vrednosti. 

 

29. člen 

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost) 

 

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in 

dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali 

vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner 

oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.  

 

XI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

30. člen 
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(Reševanje sporov in pravno nasledstvo) 

 

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti 

sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo 

področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določiti te pogodbe ali 

Obligacijskega zakonika. 

 

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej 

pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike. 

 

31. člen 

(last dokumentacije) 

 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji 

osebi le s soglasjem naročnika.  

 

32. člen 

(Protikorupcijska klavzula) 

 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 

 

33. člen 

(Končna določba) 

 

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank in pod pogojem izročitve 

finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti. Ta pogodba je 

sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih ima vsaka značaj izvirnika in od katerih prejme 

vsaka pogodbena stranka po tri (3) izvode.  
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Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti 

oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih 

garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več. 

 

 

Številka: Številka: 
Datum: Datum: 
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župan 
 


