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POGODBO ST.

za izvedbo projekta
»POLNILNA POSTAJA ZA ELEKTRICNA VOZILA PRI OS STOPICE«

UVODNE DOLOCBE

1. Clen
(Uvodna dolocba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

da je narocnik zbiral ponudbe skladno s Pravilnikom za oddajo javnih naro€il, katerih
ocenjena vrednost je nizja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem narocanju, St.
007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, za katera se ne uporabljajo dolo¢be Zakona o javhem
naro€anju (Uradni list RS, &t. 91/15 in 14/18; ZJN-3) ,

je naro¢nik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb izbral izvajalca kot
najugodnejSega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega narocila,

da je izvajalec seznanjen z zahtevami oz. navodili organa upravljanja izvajanja evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se

izvaja v okviru »Operativhega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -
2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrezja,
tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljicno gospodarstvo v vseh sektorjih,
prednostne nalozbe 1 »Spodbujanje energetske ucinkovitosti, pametnega ravnanja z
energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vklju¢no z javnimi
stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specificnega cilja 1 »Povecanje ucinkovitosti rabe
energije v javnem sektorju«. Del operacije je tudi ta pogodba.



PREDMET POGODBE

2. clen
(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naroCnik odda, izvajalec pa prevzame vsa dela, potrebna za izvedbo
predpriprave lokacije in prikljucka, ki zajemajo gradnjo prikljuénega elektrovoda, vkljuéno z
novim merilnim mestom in vsemi potrebnimi elektroinstalacijskimi in gradbenimi deli za
postavitev in priklop polnilne postaje za elektri¢na vozila pri OS Stopice. Izvajalec prevzame
tudi vsa dela, ki so potrebna za organizacijo gradbi$¢a, zaporo cest, pridobitev soglasij in
ostalih aktivnosti, ki so potrebni za nemoteno izvedbo del.

Dela se izvedejo po projektu PZI IZGRADNJA NN PRIKLJUCKA NA DISTRIBUCIJSKO
OMREZJE ZA POSTAVITEV POLNILNICE ZA ELEKTRICNA VOZILA PRI OS STOPICE,
izdelovalca PROJEKT-ECO d.o.o., Na Lazu 25, 8000 Novo mesto, §t. projekta 1466/2021,
februar 2021, vse v skladu s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja tovrstna
dela in objekte.

S to pogodbo naro¢nik odda, izvajalec pa prevzame dobavo in namestitev polnilne postaje za
elektricna vozila, skupaj z izdelavo polnilne infrastrukture in aplikacije za uporabnike,
upravljanjem in vzdrzevanjem polnilnega mesta ter z zagotovitvijo storitve polnjenja, za dobo
od zacCetka obratovanja polnilne postaje do 30.11.2021.

Polnilna postaja je last naro¢nika.

3. Clen
(Opredelitev pojmov)

Opredelitev pojmov upravljanja in vzdrzevanja polnilnih posta;j:

— Aplikacija za uporabnike: pomeni spletha in mobilna aplikacija namenjena
uporabnikom, ki omogoca iskalnik, informacije o razpoloZzljivosti priklju¢kov na polnilnih
postajah, izvedbo rezervacije polnilnih postaj, zagon polnjenja, platevanje polnjenja,
nacrtovanje poti in enostavno ad-hoc resitev placevanja za tuje uporabnike polnilnih
postaj;

— Elektriéno vozilo: pomeni motorno vozilo, opremljeno s pogonskim sklopom, ki vklju€uje
vsaj en neobroben elektricni stroj kot pretvornik energije z elektri€nim sistemom za
shranjevanje energije z moznostjo ponovnega polnjenja, ki ga je mogoCe zunanje
polniti;

— Gostovanje: pomeni vse polnilne seje, pri katerih je za avtorizacijo in obracun
uporabljena kartica elektromobilnosti ponudnika storitev polnjenja na polnilni
infrastrukturi drugega partnerja, ki nastopa v vlogi upravljalca s polnilno infrastrukturo;

— Gostujoci uporabnik: je uporabnik, ki je uspeSno registriran pri drugem ponudniku
storitve polnjenja, s katerim je lzvajalec podpisal sporazum o gostovanju na polnilni
infrastrukturi za elektrina vozila;

— Hitro polnjenje: pomeni polnjenje, ki omogocCa prenos elektricne energije na elektricno
vozilo z mogjo, vecjo od 22 kW,

— Izredno vzdrzevanje polnilnih mest. pomeni vzdrZzevanje polnilnega mesta zaradi
izrednih dogodkov (npr. nepredvidena napaka v delovanju polnilnice, poskodba
polnilnice ipd.), ki niso predmet garancije;

— lzvajal¢ev uporabnik: je uporabnik, ki je imetnik izvajaleve kartice elektromobilnosti ali
uporabnik spletne ali mobilne aplikacije izvajalca ali drugega sredstva izdanega s strani
izvajalca, ki omogoca avtentifikacijo in avtorizacijo uporabnika;



— Javno dostopno polnilno mesto: pomeni polnilno mesto, ki konénim uporabnikom
omogoca nediskriminatorno moznost dostopa. Nediskriminatorna moznost dostopa
lahko vklju€uje razlicne moznosti overitve, uporabe in placila za storitev polnjenja ter
ovire (npr. zapornice);

— Obicajno polnilno mesto: pomeni polnilno mesto, ki omogoca prenos elektri¢ne energije
na elektricno vozilo z mocjo, ki je manjsa ali enaka 22 kW, razen naprav z mocjo,
manjSo ali enako 3,7 kW, ki so namesCene v zasebnih gospodinjstvih ali katerih prvotni
namen ni polnjenje elektriCnih vozil in ki niso dostopne javnosti;

— Polnilna infrastruktura: pomeni celotno tehni¢no opremo (vse polnilne postaje in s tem
povezano opremo, potrebno za delovanje polnilne postaje), ki sluzi za hitro in/ali
obi¢ajno polnjenje vozil in je povezana v enoten center upravljanja skupaj z dostopom
do polnilnih postaj;

— Polnilna postaja: pomeni samostoje¢ stebri¢ek, na katerem so vgrajena polnilna mesta;

— Polnilno mesto: pomeni vmesnik (toCka prikljucitve), prek katerega je mogoce polniti
eno elektri¢no vozilo ali zamenjati baterijo enega elektricnega vozila;

— Polnilno mesto visoke moci: pomeni polnilno mesto, ki omogoca prenos elektriéne
energije na elektricno vozilo z mocjo, vecjo od 22 kW;

— Predpriprava lokacije: pomeni gradnjo prikljuénega voda oziroma pripravo mesta, kjer
bo namescena polnilna postaja, vkljuéno z novim merilnim mestom ali pripravo
moznosti priklopa polnilne postaje preko Ze obstojeCega merilnega mesta z ustrezno
pridobljenim soglasjem za prikljuCitev, ki bo med drugim upoStevalo prikljucno moc¢
predvidene polnilne postaje, na nacin, ki bo omogocal priklop polnilne postaje na
distribucijsko omrezje preko obstojecih ali novih elektrokabelskih povezav s pripadajoco
opremo za napajanje posamezne polnilne postaje, vkljuéno z vsemi za namestitev
potrebnimi elektroindtalacijskimi in gradbenimi deli skladno z navodili proizvajalca
posamezne polnilne postaje;

— Priklju¢ek: pomeni sestav elektri¢nih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti,
ki je potreben za prikljuCitev porabnika na omrezje za distribucijo elektricne energije
odjemalcem;

— Redno vzdrzevanje polnilnega mesta: vklju€uje v naprej predvidena dela oziroma
aktivnosti, katerih namen je s preventivnimi ukrepi zagotavljati dolgoro¢no in zanesljivo
delovanje polnilnega mesta;

— Storitev polnjenja: pomeni storitev, ki omogo¢a dostop do polnilne infrastrukture in
zagotavlja placljivo ali brezpla¢no polnjenje elektri¢nih vozil na polnilni infrastrukturi;

— Uporabnik: je fizitna oseba — potrosnik, fizi€na oseba z registrirano dejavnostjo ali
pravna oseba, ki opravlja poslovno dejavnost na obmocju Slovenije ali izven nje in je
upravi¢ena do koriS¢enja storitve polnjenja;

— Upravljanje polnilne postaje: zajema izvajanje nalog, katerih namen je spremljanje in
zagotavljanje zanesljivega delovanja celotne polnilne infrastrukture in vkljuCuje tudi
organizacijo vzdrzevanja in naro€anje s tem povezanih posegov;

4. clen
(Priloge k pogodbi)

Dela se izvajalec zaveze opraviti na osnovi naslednjih dokumentov:

1) te pogodbe,

2) povabila k oddaji ponudbe .

3) projektne dokumentacije PZI IZGRADNJA NN PRIKLJUCKA NA DISTRIBUCIJSKO
OMREZJE ZA POSTAVITEV POLNILNICE ZA ELEKTRICNA VOZILA PRI 0OS
STOPICE, izdelovalca PROJEKT-ECO d.o.0., Na Lazu 25, 8000 Novo mesto, $t.
projekta 1466/2021, februar 2021

4) ponudbe izvajalca St. z dne (v nadaljnjem besedilu:
ponudba),




Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmacenja je
prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Izvajalec mora upostevati obmodje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi nacin
gradnje.

ll. POGODBENA VREDNOST IN NACIN PLACILA

5. ¢len
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:

POLNILNA POSTAJA OS STOPICE EUR

IZDELAVA POLNILNE INFRASTRUKTURE TER EUR

APLIKACIJE ZA POLNILNO POSTAJO ZA

ELEKTRICNA VOZILA

ZAGOTOVITEV POLNJENJA ,UPRAVLJANJE, EUR

VZDRZEVANJE DO 30.11.2021

SKUPAJ BREZ DDV EUR

DDV 22% EUR

SKUPAJ Z DDV EUR
ZDESedo CENA Z DDV V EU R ..o e e /100.

Naroc¢nik ima za investicijo planirana sredstva v proraunu 2021 na proracunski postavki
2311052060 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne ob&ine Novo mesto
— Projekt 2.

Pogodba se sklepa po nacelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko
vgrajenih koli€in in izmer«.

V ceno na enoto mere so vkljuéene naslednje postavke:

vsa dela, potrebna za izvedbo predpriprave lokacije in priklju¢ka polnilne postaje;

vsa pripravljalna dela, gradbena dela, elektroinStalacijska dela, obrtniSka dela,
zaklju€na dela;

nabava, dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte
in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;

izkop, nakladanje in transport vsega izkopanega materiala na zaCasno in stalno
deponijo z upoStevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale
vseh kategorij);

nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov;

vsa dela potrebna za organizacijo gradbis¢a, zapore cest, pridobitev soglasij in ostalih
aktivnosti, ki so potrebni za nemoteno izvedbo del;

ureditev vseh zacCasnih deponij gradbiS¢a in poSkodovanega terena kot posledica
organizacije gradbis¢a;



- projekt izvedenih del (PID), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), navodila za
obratovanje in vzdrzevanje (NOV);

- oznacCiti gradbiS€e skladno z veljavno zakonodajo in skladno z navodili organa
upravljanja na podro€ju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem
obdobju 2014-2020;

- nabava, dobava, namestitev in priklop polnilne postaje za elektri¢na vozila;

- izdelava polnilne infrastrukture in aplikacije za uporabnike, upravljanje in vzdrzevanje
polnilne postaje od zaCetka obratovanja do 30.11.2021 z zagotovitvijo storitve
polnjenja.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presezna dela so fiksne do konca trajanja pogodbe,
z upostevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naro€nik se sporazumeta, da
izvajalec ni upravic¢en do podrazitev niti v smislu 655. ¢lena Obligacijskega zakonika.

6. cClen
(Obracun del predpriprave lokacije, izvedbe prikljucka, dobave in montaze polnilne postaje,
izdelava polnilne infrastrukture in aplikacije za uporabnike)

Opravljena dela se obraCunavajo mesecno. Izvajalec izstavlja zaCasne mesecne situacije na
osnovi dejansko opravljenih del predpriprave lokacije, izvedbe priklju¢ka, dobave in montaze
polnilne postaje, izdelave polnilne infrastrukture in aplikacije za uporabnike, potrjene s strani
nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posamezne situacije je s strani nadzornega organa pregledana in
podpisana Knjiga obraCunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela
za pretekli mesec.

Izvajalec predlozi naroniku mesecno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, v
elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki
situaciji mora biti predlozeno mesecno porocilo o napredku del s slikovnim gradivom. Originalni
izvod mora dostaviti naro€niku v tiskani obliki.

7. Clen
(Obracun del zagotovitev polnjenja, upravljanja in vzdrzevanja polnilne postaje)

Izvajalec bo naro¢niku za opravljanje storitve zagotovitve polnjenja, upravljanja in vzdrzevanja
posamezne polnilne postaje izstavljal mesecne e-raune, in sicer do 10. dne v mesecu za vse
storitve, opravljene v preteklem mesecu. Vsaki situaciji mora biti predlozeno mesecno porocilo
o obratovanju polnilne postaje, porocilo o porabljeni elektriéni energiji merilne postaje, stroskih
upravljanja in vzdrzevanja polnilne postaje. Originalni izvod mora dostaviti naro€niku v tiskani
obliki.

8. clen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Naro¢nik ima pravico mesec¢no situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega
prejema.



Za sporni del situacije je izvajalec dolZzan pred placilom nespornega dela situacije naro¢niku
izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolZni sporni del situacije uskladiti do izstavitve
naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naro¢nik dolzan placati v roku za placilo, dolo¢enem v tej pogodbi.

9. clen
(Rok za placilo mesec€ne situacije)

Naro¢nik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del mesecnih situacij placati 30.
dan od uradnega prejema e-racuna.

10. ¢len
(Rok za placilo konénega obracuna)

Naroc¢nik je dolzan izvajalcu oziroma podizvajalcem za izvedbo predpriprave lokacije, izvedbe
prikljucka, dobave in montaze polnilne postaje, izdelave polnilne infrastrukture in aplikacije za
uporabnike, potrijeno konéno situacijo oz. konéni obracun placati 30. dan od uradnega prejema
e-racuna.

IV. PREDPRIPRAVA LOKACIJE IN ZAGOTOVITEV DOSTOPA

11. ¢len
(Zagotovitev lokacije)

Zagotovitev lokacije za postavitev polnilne postaje skupaj s pripadajo€imi parkirnimi mesti na
polnilno postajo je obveznost naro¢nika v ¢asu uvedbe v delo.

Za polnilno postajo se naro¢nik zavezuje zagotoviti dve parkirni mesti.

12. ¢len
(Predpriprava lokacije)

Predpriprava lokacije je obveznost izvajalca.
Izvajalec bo pripravil lokacijo pred postavitvijo polnilne postaje ter uredil vse potrebno za
priklop polnilne postaje na elektricno omrezZje ter za vzpostavitev delovanja pod nadzorom

narocnika.

13. ¢len
(Zagotovitev dostopa)

Naro¢nik bo za €as trajanja pogodbe zagotovil uporabnikom javen, neoviran in brezplacen
dostop do polnilne postaje, ki je predmet te pogodbe.

V. DINAMIKA 1ZVAJANJA PREDPRIPRAVE LOKACIJE IN PRIKLJUCKA



14. Clen
(Uvedba v delo)

Naro¢nik je dolzan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od podpisa te pogodbe.
Izvajalec je dolzan z deli priceti takoj po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pricetek
del se lahko sporazumno odlozita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolZzan opozoriti narocnika na morebitne nejasnosti
ali pomanikljivosti v tehni¢ni in projektni dokumentaciji, sicer se Steje, da dokumentacija
zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v nacrtovanem obsegu.

Izvajalec je dolzan v roku 10 dni po uvedbi v delo izdelati in z naro€nikom in z nadzornim
organom uskladiti podroben terminski in financni plan dela in pridobiti njuno potrditev.

Naro¢nik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predlozil projektno dokumentacijo. V primeru, da
izvajalec pricne z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na prejSnje odstavke Steje, da je
uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolzan takoj pisno obvestiti naroCnika o pric¢etku del.

15. ¢len
(Rok za dokonc&anje del)

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v obsegu, ki je dolo€en v tehni¢ni, projektni in razpisni
dokumentaciji naro€nika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo §t.
zdne , ha podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- zacetek del takoj po uvedbi v delo;

- izvedba predpriprave lokacij in izvedba priklju¢ka, dobava montaza in priklop polnilne
postaje za elektricna vozila, izdelava polnilne infrastrukture, aplikacije ter zagotovitev
storitve polnjenja najpozneje do 30. septembra 2021;

- izvajanje storitve upravljanja in vzdrzevanja polnilnih mest ter zagotovitev storitve polnjenja
do 30. novembra 2021.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan, ko je izvajalec uveden v delo. Izvajalec je dolzan
takoj pisno obvestiti naroCnika o pri¢etku gradbenih del. Tega dne izvajalec za¢ne voditi knjigo
gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer.

Ce izvajalec ne zaéne z deli v pogodbenem ali naknadno doloéenem roku, sme naroénik oddati
dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne visje stroSke, vkljuéno pogodbeno
kazen in Skodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme narocnik
ukrepati, Ce izvajalec neupravi¢eno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru neizvedbe del skladno z dolocilom Cetrtega odstavka tega Clena ali prekoracitve
roka za dokonc€anje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe
materialno odgovarja naroCniku za vso $kodo, ki naro¢niku nastane, zlasti pa krije vse stroske
nadzora, Skodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjSanja ali vracanja sofinancerskih



sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjSana, in ostale stroske in Skodo,
ki naroCniku nastanejo zaradi prekoracitve roka za dokoncanje del.

16. Clen
(Obvestilo o dokon&anju del predpriprave lokacij in izvedba priklju¢kov)

Izvajalec je dolzan v roku 5 dni od datuma dokon&anja del predpriprave lokacije, izvedbe
prikljuCka, dobave in montaze polnilne postaje, izdelave polnilne infrastrukture in aplikacije za
uporabnike, ki so predmet te pogodbe narocnika pisno obvestiti, da so dela zaklju€ena in mu
skupaj z obvestilom predloziti vso potrebno tehni¢no in projektno dokumentacijo za izvedbo
kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste,
certifikate, navodila za vzdrZevanje in uporabo, garancijske liste, PID, geodetski posnetek
novega stanja in dokazila o zanesljivosti, evidencnih listih gradbenih odpadkov...).

17. ¢len
(Kakovostni in kvantitativni pregled predpriprave lokacij in izvedba priklju¢kov)

Po prejemu vse potrebne tehnicne, projektne in druge dokumentacije ter obvestila, da je
izvedba kon€ana, Komisija za prevzem in obracun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija),
sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni
pregled, o katerem sestavi interni zapisnik.

V primeru neuspesno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda je izvajalec
dolzan odpraviti nepravilnosti oz. pomanijkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom v roku, ki
mu ga dolo€i naro¢nik.

18. Clen
(IzroCitev in prevzem del predpriprave lokacij in izvedba priklju¢kov)

Za koncanje del predpriprave lokacij in izvedbe prikljukov, dobave, montaze in priklopa
polnilne postaje za elektriCna vozila, izdelave polnilne infrastrukture, aplikacije ter zagotovitve
storitve polnjenja, se Steje dan, ko je uspeSno opravljen prevzem polnilne postaje s strani
naroc¢nika (brez pripomb in zadrzkov), kar je pogoj za prevzem del.

Ob prevzemu navedenih del sestavijo pooblas€eni predstavniki vseh pogodbenih strank

primopredajni zapisnik, v katerem natanéno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblas€enih predstavnikov izvajalca, naro¢nika in nadzornega
organa,

- ali izvedena dela ustrezajo dolocilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naro¢nika,

- ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datume zacetka in kon&anja del,

- dnevi prekoracitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in Skode,

- kakovost izvedenih del in pripombe naro€nika v zvezi z njo,

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehni¢ne narave,

- splosne pripombe.



Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dologena dela
dokong¢ati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme
naro¢nik dela narogiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalCeve stroSke. Naro¢nik si
v takem primeru zaraCuna 5% pribitek za kritje svojih rezijskih stroSkov. V kolikor bi bile
ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanijkljivosti, ki jih ni mogoCe popraviti
oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima naro¢nik
izbirno pravico, da zahteva novo opremo ali da sorazmerno zniza vrednost teh del in opreme.

Ob primopredaiji izvedenih del mora izvajalec izro€iti naro¢niku vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku
javnega razpisa in je dolo¢ena v projektni dokumentaciji.

Izvajalec je dolzan izrociti poleg tehniéne dokumentacije tudi vse garancijske liste za opremo
in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter
dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Zakonom o graditvi objektov.

19. ¢len
(Kon&ni obracun predpriprave lokacij in izvedba prikljuckov)

Po uspesni konéni primopredaiji je izvajalec upravi¢en naroéniku v elektronski obliki izstaviti

konc¢ni obraCun in dva tiskana izvoda, ki mora vsebovati naslednje elemente:

o vrednost izvedenih del,

o do sedaj izvrSena placila izvajalcu,

o kon&ni znesek, katerega mora izvajalec Se dobiti ali vrniti glede na nesporni del obracuna
in glede na vrednost zadrzanih sredstev,

o podatek o zahtevi o plaéilu penalov,

o podatek o kakrSnikoli povzroCeni Skodi eni od pogodbenih strank,

V roku 15 dni od prejema konénega obra¢una Komisija le-tega pregleda in potrdi.

Placilo kon&nega obracuna se izvede na nacin in v rokih, dolo¢enih s to pogodbo.

VL. DOBAVA IN NAMESTITEV POLNILNE POSTAJE, IZDELAVA POLNILNE
INFRASTRUKTURE TER APLIKACIJE, VZPOSTAVITEV UPRAVLJANJA IN
VZDRZEVANJA POLNILNEGA MESTA TER ZAGOTOVITEV STORITVE POLNJENJA IN
PREVZEM

20. ¢len
(Dobava in namestitev polnilne postaje, izdelava polnilne infrastrukture ter aplikacije)

Dobava polnilne postaje vkljuCuje polnilno postajo s pripadajoCo opremo po navodilih
proizvajalca, skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter z zahtevami razpisa.

Namestitev polnilne postaje vkljuCuje montazo, testiranje delovanja in vkljuCevanje polnilne
postaje v sistem obratovanja skladno z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter z
zahtevami razpisa.



21. ¢len
(Vzpostavitev upravljanja)

Izvajalec prevzame v upravljanje polnilnice naro¢nika za €as trajanja pogodbe, in sicer zdnem
podpisa prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank.

Izvajalec zagotovi ustrezno informacijsko podporo ter ustrezen sistem za nadzor in upravljanje
polnilnih posta;.

Izvajalec bo uredil vse potrebno za vkljucitev polnilnice v svoj nadzorni center upravljanja s
polnilnimi postajami, s ¢imer jih bo lahko daljinsko spremljal in nadzoroval.

Izvajalec zagotovi podporo in pomoc¢ naro¢niku preko svojega nadzorno-upravljavskega centra
med delavniki, od 8.00 do 16.00 ure.

Izvajalec bo uredil vse potrebno za vkljucitev polnilne postaje na svojo javno spletno stran ter
na spletni zemljevid izvajalCevih javnih polnih postaj.

NarocCnik daje soglasje, da izvajalec lahko vklju€iti polnilno postajo na druge javne brezplacne
spletne portale z informacijami o lokaciji in zasedenosti javnih polnilnih mest. Izvajalec
spremlja delovanje polnilnih mest in izdela mesecna porocila za naroCnika.

22.¢len
(vzdrzevanje polnilnih mest)

Redno in izredno vzdrzevanje polnilnih mest zagotavlja izvajalec.

V okviru rednega vzdrzevanja bo izvajalec:

e zagotovil 24/7 pripravljenost dezurne intervencijske sluzbe;

e opravil redni preventivni pregled in testiranje delovanja polnilnega mesta z nadgradnjo
programske opreme za polnilno postajo,

e zagotovil odpravo napak na polnilni postaji v roku 48 ur z izjemo popravil, ki bi terjali
zamenjavo polnilne postaje ali v primeru huj$e okvare polnilne postaje.

Za posamezno storitev izrednega vzdrzevanja (vkljuéno s odpravo fizi¢nih poskodb na polnilni
postaiji) izvajalec naro¢niku posreduje ponudbo. Pred izvedbo storitev izrednega vzdrZzevanja
mora ponudnik pridobiti naroc€ilo oziroma potrditev ponudbe s strani naro¢nika. NaroCnik lahko
pridobi za potrebna dela dodatno ponudbo na trgu in si pridrzuje pravico, da odda delo
drugemu ponudniku, &e je ta ugodnej$a za naroénika. Ce gre za urgentni poseg, kar pomeni,
da obstaja nevarnost za nastanek premozenjske Skode ali nevarnost za Zivljenje in zdravje
ljudi, izvajalec o tem obvesti naro¢nika in odpravi napako do te mere, da se prepreci nastanek
premozenjske Skode ali nevarnost za Zivljenje in zdravje ljudi. Ti stroski ne smejo presegati
nabavne vrednosti posamezne polnilne postaje po tej pogodbi. Po izvedbi takSnih nujnih del
izvajalec narocniku posreduje ponudbo, ki jo bo sledniji pregledal in potrdil njeno upravi¢enost
ob predlozitvi dokazil s strani izvajalca.
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Storitve izrednega vzdrzevanja se obraCunajo glede na porabljen ¢as za odpravo napake na
daljavo (servisna ura — daljinsko) oz. glede na porabljen ¢as za fizicno odpravo napake na
lokaciji (servisna ura — fizi€no) ter potne stroske ter porabljen material.

Ko gre za vzdrzevanje, ki je posledica napake gradnje/vgrajenih elementov, je stroSek
popravila strosek izvajalca.

Naro¢nik bo v €asu trajanja pogodbe zagotovil vzdrzevanje in iSCenje parkirnih mest ter
povrsine, na kateri stoji polnilna postaja (okolica polnilne postaje).

23. ¢len
(zagotovitev storitve polnjenja)

Izvajalec zagotovi ustrezno informacijsko podporo ter ustrezen sistem za zagotavljanje storitve
polnjenja.

Izvajalec zagotovi izvajanje storitve polnjenja z uporabo RFID identifikacijskih kartic ali preko
aplikacije za uporabnike ali drugega sredstva izdanega s strani izvajalca, ki omogoca
avtorizacijo uporabnika na polnilnih postajah.

Izvajalec zagotovi podporo in pomo¢ uporabnikom preko svojega 24/7 klicnega centra.

Izvajalec bo omogocil polnjenje uporabnikom drugih ponudnikov storitve polnjenja, s katerimi
ima izvajalec sklenjeno pogodbo o gostovanju.

Izvajalec zagotovi moznost obraCunavanja in zaraCunavanja stroSkov storitve polnjenja
uporabnikom.

Naro¢nik in izvajalec naknadno dogovorita obdobje brezplaénega polnjenja, ko stroSke storitev
polnjenja in elektriéne energije krije naro¢nik.

V primeru, ko storitev polnjenja in stroske elektriCne energije in omreznine za dogovorjene
polnilne postaje na svoje stroSke prevzame izvajalec, pred pri¢etkom placljivega polnjenja na
polnilnih postajah naroCnik in izvajalec uredita pri dobavitelju elektricne energije prenos
placnika strosSkov za dobavo elektri€ne energije in omreznino na izvajalca oz. v kolikor polnilna
postaja nima svojega merilnega mesta doreCeta nacin obracunavanja porabe elektriCne
energije in omreznine glede na podatke o porabi polnilne postaje s katerimi razpolaga izvajalec
na podlagi podatkov iz sistema za nadzor in upravljanje polnilnih postaj.

VIl. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

24 ¢len
(Obveznosti naro¢nika)

Narocnik se zavezuje, da bo:

o po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s
katero razpolaga;
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sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrsijo pravoasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

tekoCe obves¢al izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvrditev prevzetih del;

zagotovil lokacije za postavitev polnilne postaje skupaj s pripadajoCimi parkirnimi mesti;
za polnilno postajo se naro¢nik zavezuje zagotoviti dve parkirni mesti;

vzdrzeval parkirna mesta in okolico polnilnih postaj;

sklenil premozenjsko zavarovanje polnilne postaje;

izvajal svoje placilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

25. Clen
(StroSki elektricne energije)

Stroske, povezane z dobavo elektri¢ne energije (elektri€na energije, omreznina in prispevki na
omreznino), nosi naro¢nik za ¢as brezplacnega polnjenja.

26. Clen
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveze, da bo:

u]

opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki
urejajo izvajanje tovrstnih del in naelu dobrega strokovnjaka in dobre prakse;

izvedel vsa dela v sklopu predpriprave lokacije za polnilno postajo;

izvedel vsa dela v sklopu izvedbe priklju¢ka za polnilno postajo;

dobavil in namestil polnilno postajo;

izvedel polnilno infrastrukturo in aplikacijo za polnjenje na polnilni postaji;

upravljal polnilno postajo do 30.11.2021;

redno vzdrzeval polnilno postajo do 30.11.2021;

izredno vzdrzeval polnilno postajo do 30.11.2021;

odprava fizi¢nih poSkodb na polnilni postaji;

zagotavljal storitve polnjenja;

pripravil celostno grafi€éno podobo in oznac¢bo parkirnih mest;

vzpostavitev vertikalne signalizacije (prometni znak);

izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finan&nim planom;

pred priCetkom del izdelal ustrezen naért organizacije gradbis¢a;

oznacil gradbiS€a s tablami, na katerih so navedeni vsi udelezenci pri graditvi objekta;
imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil table na vidno mesto ter
oznadil gradbiSCe skladno s predpisi;

oznacil gradbis€e skladno z navodili organa upravljanja na podrocju komuniciranja vsebin
kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;

za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbis¢u, na svoje stroske, primeren prostor,
ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves ¢as gradnje, razen
¢e se z naro¢nikom ne dogovori drugace,

zagotoviti prostor za zaCasno skladiS¢enje materialov, strojev, orodja ipd.,

zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na
gradbiscu,

zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbid€a oziroma odgovornega
vodje del na gradbiS¢€u v €asu izvajanja del,
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na lastne stroSke pravoasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne
zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naro¢nika;

na lastne stroSke in pravoCasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroSke poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zascito gradbis¢a;

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo
za tovrstne gradnje, uposteval in predloZil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju,
prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter
prevzel vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov;

vodil evidenco o vrsti in koli€ini gradbenih odpadkov, ter na€inu njihovega deponiranja, ki
jo bo meseéno, skupaj z obracunom dostavljal naro€niku, po zakljuCku gradnje pa bo
dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije;

vse poskodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljiS¢ popravil na lastne stroske
nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni Skodi;
vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer o izvedenih delih v skladu
s Pravilnikom o gradbis¢ih. Podpisati ju morata tekoCe odgovorni vodja del in odgovorni
nadzornik narocnika oz. pooblad€eni predstavnik narocnika; gradbeni dnevnik in knjigo
obracunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naro&niku, kopija pa izvajalcu;
zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z dolocili Pravilnika o
projektni dokumentaciji, ki ga bo v petih (4) izvodih dostavil naro€niku skupaj z obvestilom
o dokon¢&anju del;

opozoril naro¢nika in nadzorno sluzbo o vseh nepredvidenih okolis¢inah, ki bi imele za
posledico drugacen nacin izvedbe ali povelanje koli¢in in pogodbenih rokov. Dodatnih ali
nepredvidenih del izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja narocnika;

ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu z
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/2011);

pri izvajanju pogodbe uposteval dolocila Uredbe o zelenem javnem naroCanju v delu, ki se
nana$a na predmet pogodbe (Uradni list RS, §t. 102/11 in nadaljnje spremembe);
uposteval varstvene predpise pri izvedbi del in uposteval varnostni nacrt gradbis¢a ter

prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradniji;

uposteval navodila zastopnika naro¢nika in njegovega odgovornega nadzornika;

kot koordinator na gradbiS¢u usklajeval dela in uposteval navodila zastopnika naro¢nika in

njegovega odgovornega nadzornika;

po konc¢anih delih popravil vse poskodbe na cestiS€u nastale v ¢asu in zaradi izvajanja

gradbenih del po tej pogodbi;

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo 8kodo tudi proti tretji osebi, in

prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbis€u in okoli njega tako, da ne bo povzrocal

8kode na lastnini naroCnika ali drugih oseb;

po zaklju¢ku del dostavil naro¢niku skupaj z obvestilom o dokon&anju del:

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- geodetski na¢rt novega komunalnega voda po koncani gradnji v skladu z geodetskimi
predpisi kot topografsko-katastrski nacrt, ki ga izdela pooblas€eni geodet,

- projekt za vzdrZevanje in obratovanje objekta,

izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

da bo sodeloval pri informiranju in obves€anju javnosti o investiciji;

Sditil interese naroc¢nika;

da bo vso dokumentacijo vklju&no z raCunovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi

z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil lo¢eno. Izvajalec mora voditi vso
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predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upostevati zahteve v
zvezi s hrambo dokumentacije.
o naroCnika obvesc€al o morebitnih skritih napakah v projektni dokumentaciji.

VIIl. ZAVAROVANJE

27. ¢len
(Zavarovanije naroc¢nik)

Naro¢nik bo najkasneje v roku 10 dni po prevzemu polnilne postaje le-te za ves Cas trajanja
pogodbe premozZenjsko =zavaroval najmanj za poZarne nevarnosti, potres, udarec
zavarovancevega ali neznanega vozila in vandalizem.

28. Clen
(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi pricne z dnem zamenjave teci nov garancijski rok.
StroSke za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroSke pri odpravljanju
napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije pla¢a izvajalec.

X. JAMSTVA IN GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

29. ¢len
(Garancija)

Izvajalec skladno z garancijskim listom jamci za lastnosti ali brezhibno delovanje dobavljene
polnilne postaje v 36 meseénem garancijskem roku, ki zaéne teci s potrditvijo prevzemnega
zapisnika.

Za popravila v garancijskem roku izvajalec zagotovi brezplaéno odpravo napak.

XI. GRAFICNA PODOBA IN MARKETINSKE AKTIVNOSTI

30. ¢len
(Grafi¢na podoba)

Za pripravo celostne graficne podobe polnilnih postaj skupaj s horizontalnimi in vertikalnimi
oznacbami parkirnih mest ob polnilnih postajah, namenjenih elektriénim vozilom ter za
polepitev polnilnih postaj skrbi izvajalec.

Naro€nik soglasa, da izvajalec oblepi polnilne postaje ter izvede horizontalne oznacbe
parkirnih mest ob polnilni postaji skladno s celostno grafi€no podobo izvajalca oziroma
izvajalCevo graficno podobo elektromobilnosti. Na polnilni postaji se na polnilni postaji umestijo
tudi logotipi in napis naroénika skladno z dogovorom z naro¢nikom.
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Xll. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

31. Clen
(Predstavniki)

Predstavniki naroénika in skrbnik te pogodbe s strani naroénika je Ale$ Surla, e-naslov:
ales.surla@novomesto.si

Predstavnik naro¢nika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o
nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:
- zastopnik izvajalca: ,
- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ,
- odgovorni vodja del: ,
- odgovorni vodja gradbisca:

XIV. POGODBENA KAZEN

32. ¢len
(Visina pogodbene kazni)

Ce izvajalec po svoiji krivdi zakasni z dokon&anjem del, je naroéniku dolZan plagati pogodbeno
kazen v vi8ini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar najve¢ deset
odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV, poleg tega pa placa Se stroSke, ki jih je imel
naro¢nik zaradi zakasnitve gradnje in S§kodo, ki presegata viSino pogodbene kazni.

XV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

33. Clen
(sprememba pogodbe)

V primeru, da se zaradi dokonCnega (in pravhomocCnega) posamitnega akta, izdanega v
upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo
okolis¢ine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni
pogoji praviCno spremenijo.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahtevata spremembo te pogodbe v primerih:
- spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo dolocb te pogodbe;
- spremenjenih okolis¢in, ki jih ni bilo mozno predvideti ob podpisu te pogodbe.

Narocnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, e je to potrebno, da se
zavaruje javni interes.
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34. Clen
(Razlogi na strani naro¢nika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, ¢e izvajalec po krivdi
naro¢nika ne more priCeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo.

V primeru, da naroCnik zamuja s placilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe,
ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finanénim planom.

35. Clen
(Razlogi na strani izvajalca)

Naro€nik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih Ce:

o jzvajalec huje krsi dolocila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi v
primerjavi s potrjenim podrobnim terminskim planom,

o izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu
nadzorne sluzbe,

o pride do spremenjenih okoliS€in in stranki ne dosezeta soglasja glede ustrezne spremembe
pogodbe, skladno z na¢elom uravnoteZenosti in pravi¢nosti,

o ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru razveljavitve pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, naroénik pla¢a izvajalcu
izvrSena dela in material, isto€asno pa ima pravico obraCunati izvajalcu od situacij placilo
pogodbene kazni in pladilo za storjeno 8kodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.
V primeru, da S$kodo ni mozno ugotoviti, se ta obracuna v viSini 10 % od pogodbene vrednosti.

36. ¢len
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakrSnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokoncati
del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner
nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner
izhajajoC iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

XVI. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

37. ¢len
(ReSevanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle resiti
sporazumno, resuje krajevno pristojno sodis€e po sedeZu narocnika.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo

podro€je predmeta te pogodbe, razen &e niso v nasprotju z doloCili te pogodbe ali
Obligacijskega zakonika.
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V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi
prenesejo na njihove pravne naslednike.

38. ¢len
(Last dokumentacije)

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naroCnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi
le s soglasjem narocnika.

39. Clen
(Protikorupcijska klavzula)

Ni¢na je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raCun druge pogodbene stranke, predstavniku

ali posredniku organa ali organizacije iz javhega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3$no

nedovoljeno korist:

o za pridobitev posla ali

o za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

o za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

o za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroCena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

40. Clen
(Kon&na dolocba)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Ta pogodba je sestavljena
v §tirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
Mestna obéjna Novo mesto
Direktor: Zupan:

mag. Gregor Macedoni
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