



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,

ki jo zastopa: župan, mag. Gregor Macedoni,

matična številka: 5883288000,

ID za DDV: SI48768111

(v nadaljevanju: **naročnik**)

in

_____ ,

ki ga zastopa: _____ ,

matična številka: _____ ,

ID za DDV: _____ ,

transakcijski račun: _____ .

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

Sklepata

GRADBENO POGODBO

št. 4111-0008/2023-2

**za izvedbo vseh potrebnih del za gradnjo
»Trim steze VARCITIES v Češči vasi«**

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Mestna občina Novo mesto na spletni strani Mestne občine Novo mesto objavil evidenčno naročilo za izvedbo vseh potrebnih del za gradnjo »Trim steze VARCITIES v Češči vasi«, v Novem mestu, št. _____ z dne _____, na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji evidenčnega naročila št. _____ z dne _____, kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo vsa potrebna dela za gradnjo »Trim steze VARCITIES v Češči vasi« skladno s projektno dokumentacijo, naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela. Pri celotni izvedbi del, pregledu in predaji del, mora izvajalec upoštevati predpise, standarde in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta te pogodbe, vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Naročnik si pridržuje pravico, da določene postavke ali sklope del, v delu ali celoti izvzame iz izvedbe iz 1. odstavka tega člena. Izvajalec se strinja, da v primeru izvzetja določenih sklopov del, ni upravičen do povračila škode, izpada dohodka, gospodarske škode oz. kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi mu nastali kot posledica izvzetja sklopov.

3. člen (Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

- 1) razpisne dokumentacije in popisov del ter prilog,
- 2) projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), št. PZI-018-22, april 2022, izdelovalec: Balkon arhitektura d.o.o.,
- 3) soglasij oz. mnenj upravljavcev,
- 4) ponudbe izvajalca z dne _____ (v nadaljnjem besedilu: ponudba),
- 5) garancijskih dokumentov,
- 6) terminskega plana,
- 7) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,
- 8) seznama odgovornega osebja,
- 9) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi. Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu. V kolikor med to pogodbo in dokumenti, ki so del te pogodbe oziroma med samimi dokumenti obstaja kakšno neskladje oziroma nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo evidenčnega naročila.

Izvajalec mora upoštevati območje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

II. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

4. člen (Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. in 3. člena te pogodbe znaša:

Vrednost brez DDV: _____ EUR
22% DDV: _____ EUR
Pogodbena vrednost z DDV: _____ EUR
z besedo cena z DDV v EUR: _____/100.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Naročnik ima za investicijo zagotovljena sredstva v proračunu za leto 2023 na proračunski postavki 04081046 - VARCITIES, konto 402999.

Projekt VARCITIES je prejel financiranje iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 869505.

Pogodba se sklepa po načelu »cena za enoto«, to je po sistemu fiksnih in nespremenljivih cen po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

- Vsa pripravljalna dela, rušitvena dela, gradbena dela, konzervatorska dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna dela;
- Nabava, dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vsi transporti in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;
- Rušenje in demontaža, nakladanje in transport rušenega materiala v stalno deponijo in/ali začasno deponijo oziroma do zbiralca in/ali izvajalca obdelave odpadkov z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vsa rušenja objektov, zidov idr.);
- Izkop, nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno in/ali stalno deponijo oziroma do zbiralca in/ali izvajalca obdelave odpadkov z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij);
- Organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom;
- Pridobitev in ureditev vseh začasnih deponij gradbišča, poškodovanega terena in objektov kot posledica organizacije gradbišča;
- Vse potrebne zaščite izkopanih brežin do dokončne ureditve;
- Upoštevanje izvajanja del skladno s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in splošnimi in tehničnimi pogoji, ter pravili stroke;
- Izdelava poročila o opravljenih meritvah in meritve tamponske temeljne blazine;
- Vse potrebne zaščite, ki so potrebne za varno izvedbo del (varovanje izkopov, varovalni ukrepi, ki so potrebni za gradnjo mostne konstrukcije, temeljenja in sidranja idr.);
- Izdelava poročil o opravljenih delih, ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja (strojne inštalacije, električne inštalacije, gradbena in obrtniška dela, zunanja ureditev idr.);
- Sprememba prostornine izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov (razrahljivost). Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju;
- Vse prometne zapore, ki so potrebne za izvedbo in so potrebne za izvedbo investicije, za ves čas gradnje;
- Projekt izvedenih del (PID), Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) ter elaborat za vpis v kataster GJI;
- Monitoring pomikov, razpok in poškodb na sosednjih zemljiščih in objektih (evidentiranje stanja pred začetkom gradnje, namestitve plomb in druge merilne opreme, spremljanje morebitnih pomikov, razpok in poškodb);
- Sodelovanje v vseh upravnih postopkih do pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma do uspešno izvedenega komisijskega pregleda in/ali kakovostnega in kvalitativnega pregleda;
- zagotavljanje peš dostopa in dostopa z avtomobilom do objektov, ki so tangirani z gradnjo;
- nabava, dobava in montaža gradbene table, vključno s podkonstrukcijo;
- postavke iz splošnih opisov v popisih del.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Cene na enoto za pogodbeno in morebitna več dela, nepredvidena in dodatna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.

5. člen (Obračun del)

Opravljen dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posameznih situacij sta s strani nadzornega organa pregledana in podpisana knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Rok za predložitev mesečne situacije z e-računom je do desetega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec predloži naročniku mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim gradivom in potrjeno s strani nadzora. Na zahtevo naročnika mora izvajalec izstavljeni mesečni situaciji priložiti scan knjige obračunskih izmer ali gradbenega dnevnika.

Natančen protokol v zvezi z izstavitvijo situacije bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo.

6. člen (Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorni organ in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 10 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan predložiti dobropis v 5 dneh po delni zavrnitvi situacije. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi. Predložitev ustreznega dobropisa za sporni del situacije je pogoj za plačilo nespornega dela situacije.

7. člen (Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati v 30 dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa.

8. člen (Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem plačati s strani Komisije potrjeno končno situacijo oz. končni obračun v 30 dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Nepravočasna predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku zadrži plačilo končnega obračuna.

III. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

9. člen (Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 7 dni od uveljavitve te pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti z dnem uvedbe v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov (npr. zamuda pri podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta). Izvajalec mora pričeti s pripravljalnimi deli, ki so predhodno potrebna pred pričetkom izvajanja del na terenu, takoj po uvedbi v delo, s pripravljalnimi deli na gradbišču in gradnjo pa takoj po uspešni prijavi začetka gradnje in uspešni prijavi gradbišča. Prijava začetka gradnje in prijava gradbišča nista pogoj za uspešno uvedbo v delo.

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo. Izvajalec je dolžan v roku 5 delovnih dni po uvedbi v delo opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v projektni in drugi dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi.

V roku 10 delovnih dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan izdelati ter z naročnikom in nadzornim organom uskladiti terminski plan dela in pridobiti njuno potrditev.

V primeru, da izvajalec prične z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na prejšnje odstavke tega člena šteje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku del.

10. člen (Rok za dokončanje del)

Izvajalec je dolžan zaključiti vsa dela po popisu del, razen priprave dokumentacije PID, DZO, geodetskega posnetka in elaborata za vpis v kataster GJI ter NOV, po tej pogodbi v roku 30 (trideset) dni od uspešne uvedbe v delo. Izvajalec je dolžan zaključiti vsa dela po popisu del in gradbeni pogodbi ter priloženi projektni nalogi v roku 60 (šestdeset) dni od uspešne uvedbe v delo.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela. V obeh primerih je naročnik izvajalcu upravičen zaračunati pogodbeno kazen skladno s to pogodbo.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora in ostale stroške ter škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



11. člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.

Predstavniki naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik lahko prekineta dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora pisno strinjati predstavnik naročnika, v nasprotnem primeru sta vpis in prekinitev del neveljavna. V času prekinitve mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma drugega finančnega nadomestila. Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe naročila po tej pogodbi, razen če naročnik ne odloči drugače.

12. člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan o dokončanju del, ki so predmet te pogodbe, naročnika pisno obvestiti in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku za izvedbo sprejema in izročitve izvedenih del - kakovostnega in kvalitativnega pregleda (geodetski posnetek izvedenega stanja, PID, DZO, NOV, ateste, certifikate, garancijske liste, BCP, poročilo ravnanju z gradbenimi odpadki, idr.).

Šteje se, da je naročnik obveščen o dokončanju del z dnem prejema obvestila z zahtevanimi prilogami.

13. člen

(Sprejem in izročitev izvedenih del)

Po prejemu vseh potrebnih dokazil, tehnične, projektne in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, komisija za sprejem in izročitev izvedenih del (v nadaljnjem besedilu: komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzornega organa, v roku 7 delovnih dni izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi zapisnik.

Do vključno dne za sprejem in izročitev izvedenih del je izvajalec dolžan naročniku dostaviti vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, izjave o lastnostih vgrajenih materialov, meritve osvetljenosti prometnih površin in druge meritve, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, projekt izvedenih del, geodetski posnetek novega stanja, dokazila o zanesljivosti, evidenčne liste gradbenih odpadkov, tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov, idr.).

V okviru sprejema in izročitve izvedenih del Komisija izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi zapisnik.

V primeru, da Komisija pri izvedbi kakovostnega in kvantitativnega pregleda ugotovi take nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ki jih je moč smatrati za nedokončanje pogodbenih del, jih je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti v roku, ki mu ga določi naročnik. Naročnik je v tem



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



primeru napram izvajalcu upravičen uveljavljati zahteve iz naslova zamude. V kolikor izvajalec v danem roku ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči ta dela tretji osebi, napram izvajalcu pa uveljavlja še zahteve iz naslova neizvedbe del. Naročnik v takem primeru zaračuna izvajalcu 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Komisija po odpravi nepravilnosti ponovno izvede končni kakovostni in kvalitativni pregled in sprejem ter izročitev del.

V primeru, da Komisija pri izvedbi kakovostnega in kvantitativnega pregleda ugotovi zgolj manjše nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, se sprejem in izročitev del izvedeta, izvajalcu pa naročnik postavi rok za odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. V kolikor izvajalec v danem roku ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči ta dela tretji osebi, napram izvajalcu pa uveljavlja zahteve iz naslova neizvedbe del. Naročnik v takem primeru zaračuna izvajalcu 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

Po opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu, odpravi morebitnih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, se štejejo dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.

Začetek uporabe katerega koli dela objekta ne šteje kot opravljen sprejem in izročitev izvedenih del.

14. člen (Končni obračun)

Takoj po uspešni končni primopredaji Komisija začne delo s končnim obračunom. Zapisnik o končnem obračunu vsebuje naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,
- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
- končni znesek, ki ga mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,
- podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni,
- podatek o kakršnikoli povzročeni škodi eni od pogodbenih strank, predvsem škodo oziroma znesek škode nastale naročniku, zaradi zamude izvajalca pri izvedbi vseh pogodbenih del,
- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja pooblaščenih pogodbenih pooblaščenecv.

Na podlagi uspešno opravljenega sprejema in izročitve izvedenih del brez pripomb in zadržkov ter potrjenem končnem obračunu, izvajalec v roku 10 dni naročniku predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predloženo finančno zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končne situacije se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

15. člen (Zamuda)

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. V tem primeru je naročnik upravičen uveljavljati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve obveznosti. Vse morebitne višje stroške, in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec. Enako sme naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



V primeru neizvedbe del ali prekoračitve roka za dokončanje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora, škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja sofinancerskih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo.

IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
- sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 15 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,
- izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

17. člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- Opravi prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del in načelu dobrega strokovnjaka in dobre prakse;
- Izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom;
- Pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča;
- Označil gradbišče s tablo, ki jo bo potrdil naročnik, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta (imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb) in jo namestil na vidno mesto ter označil gradbišče skladno s predpisi;
- Za potrebe nadzornega organa zagotovil na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, velikosti cca 15 m² ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače;
- Zagotovil prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.;
- Zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču;
- Pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
- Naročniku pred pričetkom del predložil tehnološko ekonomski elaborat;
- Zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



- Na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;
- Na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;
- V skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
- Vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije;
- Med izvajanjem gradbenih del omogočil stalno prometno dostopnost območja in dostopnost za neovirano delovanje poslovnih dejavnosti na območju gradnje;
- Vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;
- Vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščen predstavnik naročnika. Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;
- Zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili veljavnega Pravilnika o projektni dokumentaciji, ki ga bo dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;
- Mesečno izdelal in predal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka;
- Opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in odgovornega nadzornika;
- Ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011);
- Da bo pri izvajanju pogodbe upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21);
- Da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;
- Upošteval navodila predstavnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;
- Kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila predstavnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;
- Po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi;
- Skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji (hkrati z dostavo končne situacije) in navodili



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



- naročnika naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP);
- Zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb;
 - Po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
 - o projekt izvedenih del;
 - o dokazilo o zanesljivosti objekta;
 - o geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščen geodet;
 - o navodila za vzdrževanje in obratovanje objekta;
 - Izvajal del v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;
 - Da bo sodeloval pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji;
 - Ščitil interese naročnika;
 - Da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, in sicer se izvajalec zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
 - naročnika obveščal o morebitnih napakah v projektni dokumentaciji.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifikom in zahtevnostjo, kot tudi omejitve glede organizacije gradbišča, posebnosti glede zagotavljanja varnosti in dostopnosti gradbišča in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

V. FINANČNA ZAVAROVANJA

18. člen

(Vrste finančnih zavarovanj)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednja finančna zavarovanja:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali brezpogojno bianco menico z menično izjavo kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter
- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali brezpogojno bianco menico z menično izjavo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen

(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od podpisa pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali brezpogojno bianco menico z menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe in z veljavnostjo 45 (petinštirideset) dni po roku za dokončanje del.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost danega finančnega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik sme unovčiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo,
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,
- če izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v danih rokih in je že bila zaračunana polna pogodbeni kazen ali pa naročnik pogodbene kazni ni zaračunal,
- če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik,
- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,
- če bo naročniku zaradi zamude povzročil škodo,
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca,
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamud,
- če bo dosežena najvišja pogodbeni kazen, predvidena s to pogodbo, ali pogodbeni kazen ne bo obračunana
- če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
- če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga.

20. člen

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec, poleg jamstev po Obligacijskem zakonu, naročniku garantira za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te ter za solidnost gradnje za obdobje 5 let po uspešnem sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku v roku deset (10) dni po potrjenem končnem obračunu, bančno ali zavarovalniško garancijo ali podpisano in žigosano nepreklicno in brezpogojno bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe pet (5) let, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje začne teči od datuma uspešnega sprejema in izročitve izvedenih del.

Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja ima naročnik pravico brezobrestno zadržati končno situacijo v višini finančnega zavarovanja ali unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vgrajene naprave in opremo z daljšimi garancijskimi roki veljajo garancijski roki proizvajalcev.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik v takem primeru zaračuna izvajalcu 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti za kar bo unovčeno finančno zavarovanje. V kolikor znesek znižane vrednosti presega višino finančnega zavarovanja, bo naročnik izvajalcu za razliko do vrednosti unovčenega finančnega zavarovanja izstavil račun.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,
- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv naročnika ne želi odpraviti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

21. člen (Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

22. člen (Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih (10) let od končne primopredaje, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri končni primopredaji ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

VI. PODIZVAJALCI

(Opomba: Spodaj navedeno besedilo bo vključeno v besedilo končne pogodbe v primeru, da ponudnik nastopa sam, brez podizvajalcev.)

23. a člen

Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi, opravil sam, brez podizvajalcev. Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti s svojimi delavci in s svojim materialom.

24. b člen

(Naknadna vključitev podizvajalca)

Izvajalec mora predhodno obvestiti naročnika o novih morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje te pogodbe. Skupaj z obvestilom mora izvajalec posredovati tudi:

- kontaktne podatke in navesti zakonite zastopnike novih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vključitev novega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

ALI

(Opomba: Spodnje besedilo v zvezi s podizvajalci bo vključeno v besedilo končne pogodbe v primeru, da bo ponudnik v ponudbi navedel, da nastopa s podizvajalci.)

24. a člen

(Podatki o podizvajalcih)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skupaj z naslednjim/-i podizvajalcem/-i:

Naziv:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka/identifikacijska številka za DDV:
Transakcijski račun SI56:
Vrsta in količina del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
Vrednost teh del znaša: EUR z DDV.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni glede na število podizvajalcev.)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti s svojimi delavci in delavci podizvajalcev in s svojim materialom ter materialom podizvajalcev.

24. b člen

(Sprememba podatkov obstoječega podizvajalca)

Izvajalec mora med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika v 5 dneh po nastali spremembi obvestiti o:

- spremembah glede dela javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje posameznemu podizvajalcu,
- spremembi kontaktnih podatkov in zakonitih zastopnikov posameznega podizvajalca,
- spremembi v podatkih ESPD-ja za posameznega podizvajalca,
- spremembah glede zahteve po neposrednem plačilu za posameznega podizvajalca.

24. c člen

(Zamenjava podizvajalca ali naknadna vključitev podizvajalca)

Izvajalec mora predhodno obvestiti naročnika o novih morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje te pogodbe. Skupaj z obvestilom mora izvajalec posredovati tudi:

- kontaktne podatke in navesti zakonite zastopnike novih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

Ves čas izvajanja obveznosti po tej pogodbi mora izvajalec sam ali s podizvajalci zagotavljati izpolnjevanje kriterijev s katerimi je dokazoval sposobnost za izvedbo javnega naročila.

Zamenjavo ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

24. d člen

(Neposredno plačilo podizvajalcu)

Podizvajalec _____ ni zahteval neposrednega plačila.

in/ali

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je podizvajalec _____ zahteval neposredno plačilo.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije izvajalca izvede neposredna plačila navedenemu podizvajalcu.

Izvajalec se zaveže svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

24. e člen (Izkazovanje plačila podizvajalcem)

Za podizvajalce, ki niso neposredno plačani s strani naročnika, se izvajalec zavezuje najpozneje v 60 dneh po plačilu končnega računa oziroma situacije posredovati naročniku svojo pisno izjavo in pisne izjave teh podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

24. f člen (Odgovornost za izvedbo del)

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci izvajajo obveznosti po tej pogodbi.

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

25. člen (Predstavniki)

Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Ivan Maloča, e-naslov: ivan.maloca@novomesto.si

Skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:

- Zastopnik izvajalca: _____;
- Skrbnik pogodbe s strani izvajalca: _____;
- Odgovorni vodja del: _____;
- Odgovorni vodja gradbišča: _____.

VIII. POGODBENA KAZEN

26. člen (Višina pogodbene kazni)

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem gradbenih del ali vseh del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar skupno ne več kot 10% pogodbene vrednosti z DDV. Zlasti pa krije vse stroške nadzora, škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja sofinancerskih



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del.

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV.

IX. SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGODBE

27. člen (Sprememba pogodbe)

Sprememba te pogodbe je možna samo v primerih, kot jih določa 95. člen ZJN-3.

28. člen (Odstop od pogodbe – objektivni razlogi)

V kolikor nastopijo okoliščine, ki bistveno vplivajo na obveznosti strank po tej pogodbi, sprememba pogodbe ni možna. Naročnik seznani izvajalca o dokončanju del v okviru veljavne pogodbe, ki jih je neglede na spremenjene okoliščine smotno dokončati, v preostanku pa odstopi od pogodbe, vse pisno s priporočeno pošiljko.

V primeru odstopa od pogodbe zaradi objektivnih razlogov, naročnik plača izvajalcu vsa izvršena dela in material.

29. člen (Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi v delo, v primeru, da je izvedel vsa ostala potrebna pred dela, ki so potrebna pred pričetkom del na terenu.

Izvajalec o tem, da odstopa od pogodbe, pisno s priporočeno pošiljko obvesti naročnika.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti od pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

30. člen (Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih če:

- izvajalec zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 14 dni v primerjavi s terminskim planom,
- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzornega organa,
- pride do spremenjenih okoliščin in so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, stranki pa ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti,
- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe,



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



- dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali aneksi k tej pogodbi,
- nastopijo okoliščine iz b) in c) točke 96. člena ZJN-3.

V primeru odstopa od pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni zaradi nedokončanja del in plačilo za storjeno škodo, v višini, ki presega pogodbeno kazen ter unovčiti dana finančna zavarovanja.

Naročnik o odstopu od pogodbe pisno s priporočeno pošiljko obvesti izvajalca.

31. člen (Razvezni pogoji)

Če je naročnik seznanjen:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali
- da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo, je ta pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, če naročnik začne nov postopek oddaje javnega naročila najkasneje v 30 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Pogodba pa se ne glede na zgoraj navedeno ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

O tem, da so in kdaj so nastopili razvezni pogoji oziroma, da se pogodba ne razveže, naročnik pisno seznani izvajalca.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni zaradi nedokončanja del in plačilo za storjeno škodo, v višini, ki presega pogodbeno kazen, ter unovčiti dane garancije.



32. člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

Če kot izvajalec nastopa skupina gospodarskih subjektov, v primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

33. člen

(čas prenehanja pogodbe)

V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju izvajalec, pogodba preneha z dnem, ko naročnik prejme obvestilo o odstopu. V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju naročnik, pogodba preneha z dnem, ki ga naročnik navede v obvestilu o odstopu. Naročnik mora pri določitvi roka upoštevati morebitne nujne zaključke posameznih del v izvajanju, da zaradi odpovedi ne nastaja naročniku dodatna škoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

35. člen

(Last dokumentacije)

Vsa dokumentacijo, ki jo izdelata izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

36. člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation program under Grant Agreement No 869505



- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

37. člen
(Končna določba)

Predmetna pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo pod pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

V Novem mestu, dne
Št.:

V Novem mestu, dne
Št.: 4111-0008/2023-2

IZVAJALEC:

direktor

NAROČNIK:
Mestna občina Novo mesto

župan
mag. Gregor Macedoni