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Občinska uprava
Direktorica občinske uprave

Številka:    35404-0002/2024-28
Datum:      27. 3. 2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi Pravilnika o 
finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, številka: 007-0001/2023-3, z dne 1. 8. 
2023, poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za izvajanje storitev 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi investicije 
»Vodovod, vodohran, dostopna pot do vodohrana in nova cestna povezava v naselju 
Gorenje Karteljevo – Sklop 1 in Sklop 4«.  

1. NAROČNIK

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

2. OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE

Ocenjena vrednost investicije je 1.259.397,36 EUR brez DDV.

3. PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na 
gradbišču pri izvedbi investicije »Vodovod, vodohran, dostopna pot do vodohrana in nova 
cestna povezava v naselju Gorenje Karteljevo – Sklop 1 in Sklop 4«.

3.1 Opis investicije

Investitor Mestna občina Novo mesto namerava v naseljih Gorenje in Dolenje Karteljevo 
izgraditi komunalno in padavinsko kanalizacijo, vodovod, vodohran, dostopno cesto do 
vodohrana, novo cestno povezavo s podporno konstrukcijo, rekonstrukcijo dela ceste v naselju 
in ureditev vodotoka. 

Naselji Gorenje in Dolenje Karteljevo ležita na skrajnem severozahodu občine, na zelo 
razglednem pobočju, ki se dviga severno nad avtocesto Ljubljana – Obrežje. Skozi naselji teče 
Karteljevski potok. Nadmorska višina na skrajno južnem delu naselja Dolenje Karteljevo je 270 
m in skrajno severnega dela naselja Gorenje Karteljevo je 370 m.
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Slika 1: Pregledna situacija predvidenih ureditev

Obstoječe vodovodno omrežje na območju naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo je močno 
dotrajalo. Hkrati cevi nimajo ustreznih (zadostnih) dimenzij. Potrebno je izvesti rekonstrukcijo 
vodovodnega sistema in izgradnjo povezovalnega vodovoda do naselja Globočdol v Občini 
Mirna Peč, ki se oskrbuje iz vodohrana Poljane (Plešivica) s koto 461,82 m.n.v.. Predvideni 
vodohran Karteljevo se nahaja koti 458 m.n.v. (max gladina vode). Ker višinska razlika med 
koto iztoka obstoječega VH Plešivica in koto gladine predvidenega VH Karteljevo znaša zgolj 
3,82 m je potrebno na dotočnem cevovodu izvesti hidropostajo. Slednja bo omogočala dvig 
tlaka s čimer se zagotovi zadosti tlak in pretok na vtoku VH kot tudi zadostni tlak za višje-
ležeče objekte ob vodovodu. Hidropostaja in VH Karteljevo bosta na elektroenergetsko 
omrežje priključena preko skupnega priključka. Priključno merilna omara se locira ob jašku 
hidropostaje. Od hidropostaje do vodohrana se izvede interni elektroenergetski vod.

Naselji nimata urejenega sistema odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Na območju 
naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo je z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) določena 
aglomeracija Gorenje Karteljevo št. 6187. V delu naselja Gorenje Karteljevo je komunalna 
kanalizacija v dveh krakih delno zgrajena in ni v uporabi. Slednja se naveže na predvideno 
kanalizacijo v okviru tega projekta. Kanalizacijski sistem naselij Gorenje in Dolenje Karteljevo 
se naveže na predvideni kanal komunalne kanalizacije, ki je predviden na skrajnem južnem 
delu naselja Dolenje Karteljevo in je obdelan v okviru projekta Čistilna naprava Karteljevo, št. 
projekta PR–R18/2016, maj 2022.

Med južnim robom zaselka Knežija in zahodnim robom naselja Gorenje Karteljevo je 
predvidena izgradnja nove cestne povezave. Nova asfaltna dostopna cesta se na zahodni 
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strani navezuje na LC 295003 Knežija in na vzhodni strani na JP 796241 Gorenje Karteljevo. 
Predvidena trasa ceste poteka po strmem in gozdnatem terenu ter prečka več gozdnih poti 
(vlak). Dolžina trase predvidene ceste znaša približno 200 m. Med obema točkama navezave 
znaša višinska razlika približno 24 m. V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list 
RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1, 86/18) se teren klasificira kot hribovit. Glede na 
prometno funkcijo spada obravnavane cesta med dostopne ceste, predvidene prometne 
obremenitve jo uvrščajo med malo prometne ceste. Geometrijski in tehnični elementi ceste se 
dimenzionirajo glede na prevoznost. Za malo prometne ceste je dopustna minimalna projektna 
hitrost, ki še zagotavlja prevoznost ceste. Niveleta ceste večinoma sledi nivoju obstoječega 
terena. Maksimalni nagib nivelete ceste znaša 15 %. Na vzhodnem koncu trase je zaradi 
strmega pobočja v prečni smeri predvidena umestitev podpornega zidu oz. kamnite zložbe, 
umeščena neposredno ob desni rob cestišča, v nadaljevanju pa se navezuje na obstoječo 
podporno konstrukcijo. Dolžina kamnite zložbe znaša približno 50 m in višina do 7,5 m.

V osrednjem delu naselja Gorenje Karteljevo je na odseku od križišča pri cerkvi proti severu 
predvidena rekonstrukcija javne poti JP796231 v dolžini približno 88 m. Rekonstrukcija ceste 
je potrebna zaradi neposredne bližine ureditve Karteljevskega potoka. Cesta se uredi v širini 
3,5 m s prečnim padcem vozišča proti strugi potoka. Nekoliko višje se ob javni poti JP796241 
nahaja kamnita zložba, ki je v slabem stanju in katere lokacija ne omogoča zadostne širine 
cestišča za srečevanje vozil. Posledično je predvidena rušitev obstoječega kamnitega zidu in 
izgradnja novega opornega zidu iz kamna v betonu dolžine 33,1 m.

Podrobnejši opis projekta je v priloženem tehničnem poročilu.

Celotni projekt je v popisih ločen v sklope. V izvedbo projekta gresta Sklop 1 in Sklop 4 in 
bosta tudi predmet izvajanja storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri 
izvedbi investicije. 

Objekt bo predvidoma sofinanciran iz javnega razpisa načrta za okrevanje in odpornost – NOO 
po ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov 
na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v 
vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II).

Obseg posameznih sklopov je razviden iz slike v nadaljevanju.
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4. DOKUMENTACIJA ZA IZDVEDBO DEL

− DGD Komunalna kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v naseljih Gorenje in Dolenje 
Karteljevo, št. PR-R13/2016, avgust 2023 in sprememba 1 – december 2023, 
izdelovalca Acer Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto;

− PZI Komunalna kanalizacija in rekonstrukcija vodovoda v naseljih Gorenje in Dolenje 
Karteljevo, št. PR-R13/2016, september 2023, izdelovalca Acer Novo mesto, d.o.o., 
Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto;

− Gradbeno dovoljenje št. 351-1765/2023-6232-13, datum 28. 12. 2023, ki ga je izdala 
Upravna enota Novo mesto,

− Razpisna dokumentacija javnega razpisa načrta za okrevanje in odpornost – NOO, 
ukrep: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje 
ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: 
»Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 
II).

5. OBSEG DEL

- Prijava gradbišča,
- izvajanje storitve koordinatorja v fazi izvedbe projekta skladno z zakonskimi določili in 

zahtevami naročnika,
- sodelovanje z naročnikom in nadzornim organom pri gradnji, 
- sodelovanje na vseh predvidenih tedenskih sestankih,
- redno preverjanje udeležencev na gradbišču.

6. TERMINSKI PLAN

Investicija se bo predvidoma izvajala v letih 2024 in 2025 po naslednjem terminskem planu:  
- začetek gradbenih del je predvidoma april 2024, 
- dokončanje gradbenih del je 8 mesecev od uvedbe v delo, 
- priprava potrebne dokumentacije in pridobitev uporabnega dovoljenja je 10 mesecev 

od uvedbe v delo).

7. PONUDBENA VREDNOST:

Ponudbena cena mora biti izražena v višini ponujenega zneska v evrih brez DDV in z 
DDV. 

Ponudbena cena je fiksna ves čas trajanja investicije. 

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati stroške storitve koordinatorja v fazi priprave 
projekta, prijavo gradbišča ter storitev koordinatorja v fazi izvedbe projekta ob upoštevanju da:

- mora biti v ceno vključeno vse delo, aktivnosti in sodelovanje z naročnikom in 
nadzornim organom pri gradnji in sodelovanje na vseh predvidenih tedenskih 
sestankih,

- mora biti za investicijo zagotovljena popolna storitev koordinatorja za varnost in zdravje 
pri delu na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika,

- mora ponudbena vrednost vključevati vse stroške izvajalca storitve, ki izhajajo iz 
veljavnih predpisov s področja graditve objektov, s področja varnosti in zdravja pri delu, 
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ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in pravil področne stroke ter projektnih 
dokumentacij,

- čas izvedbe investicije,
-     vse elemente, ki vplivajo na njen izračun.

8. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

Opravljena dela je izvajalec dolžan obračunati mesečno. 
Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.

9. MERILO ZA IZBOR:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena z DDV. 
Naročnik bo izbranemu ponudniku izdal naročilnico. 

10. NAČIN IN KRAJ ODDAJE PONUDBE:

Podpisano in žigosano ponudbo na predpisanem obrazcu posredujete na elektronski naslov: 

joze.kobe@novomesto.si

najkasneje do 5. 4. 2024, do 12:00 ure. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v 
roku. Ponudba mora biti oddana na predpisanem obrazcu.

11. PONUDBA MORA OBSEGATI IN SE NANAŠATI NA

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta naročila. 
Ponudba mora obsegati:

- izpolnjen obrazec OBR – 1.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva prejema ponudbe. V kolikor bo rok veljavnosti krajši 
od zahtevanega, se ponudba izloči.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

12. SKLENITEV NAROČILA

Naročnik bo za izvedbo naročila izbranemu ponudniku izdal naročilnico. 

Sredstva za izvedbo predmetnega naročila so zagotovljena na proračunski postavki:
23 11 052 029 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo.

13. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELAVO PONUDBE DOBITE NA NASLOVU 
NAROČNIKA:

Kontaktna oseba s strani naročnika mag. Jože Kobe, e-mail: joze.kobe@novomesto.si. 

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem 
ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji 
ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika za obveščanje. 
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Pripravil:
mag. Jože Kobe
podsekretar za komunalne dejavnosti

dr. Jana Bolta Saje
direktorica občinske uprave

PRILOGE:
1. Obrazec – Ponudba (OBR-1),
2. Tehnično poročilo.

POSLANO:
1. Ponudnikom po elektronski pošti,
2. Spletna stran Mestne občine Novo mesto.
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OBR-1

P O N U D B A   št…………………..

1. Predmet naročila

Izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču pri izvedbi 
investicije »Vodovod, vodohran, dostopna pot do vodohrana in nova cestna povezava 
v naselju Gorenje Karteljevo – Sklop 1 in Sklop 4«.
 
2. Podatki o ponudniku 

I. PODATKI O PONUDNIKU

Firma oziroma ime in naslov:______________________________________________________

Davčna številka:________________________________________________________________

Transakcijski račun:_____________________________________________________________

Matična številka: _______________________________________________________________

Kontaktna oseba:_______________________________________________________________

Številka mobitela  kontaktne osebe _________________________________________________

E-mail kontaktne osebe:__________________________________________________________

3. Ponujena cena:

SKUPAJ vrednost brez DDV:   
Vrednost 22 % DDV:
Skupaj vrednost z DDV:

Višina  v % od vrednosti 1.259.397,36 brez DDV  __________%.

Izjavljamo, da je višina odstotka fiksna, in sicer ________% od vrednosti investicije brez DDV. 

Datum in kraj _______________
__________________________

(podpis in žig ponudnika)


		2024-04-03T07:07:34+0000
	Doc. dr. Jana BOLTA SAJE direktorica občinske uprave
	Confirmation




