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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naroc¢nik je ob uporabi 2. odstavka 21. ¢lena Zakona o javnem naroéanju (Uradni list
RS, st. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih narogil, katerih ocenjena vrednost je
niZzja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naroéanju, §t. 007-5/2017 z
dne 7.3.2017 na podlagi katerega naroénik poziva vse zainteresirane ponudnike, da
oddajo svojo ponudbo.

1. Naroénik: Mestna obcina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Predmet narogila: |zvajanje strokovnega nadzora v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) (Ur.I.
RS, &t. 61/2017 z dne 2.11.2017, 72/17 -popravek in 65/20) za izvedbo projekta »Dozidava
Osnovne Sole in vrtca OTOCEC«. Ponudnik mora zagotoviti nadzor za gradbeno obrtniska
in instalacijska dela (GOI) ter opremo. Pri tem ocenjujemo, da gradbeno obrtnigka dela z
zunanjo ureditvijo znasajo cca 72%, elektroinstalacije cca 13% in strojne instalacije cca 15%
od ocenjene vrednosti del. Vrednost opreme ocenjujemo na 10% gradbeno obrtnidkih in
instalacijskih del (220.000 EUR + DDV). Skupna vrednost projekta je tako ocenjena na cca
2.400.000 EUR + DDV. Ponudnik mora navesti imena posameznih nadzornikov. lzvajalec del
Se ni znan, je pa javno narocilo v teku. Ponudnik naj oblikuje ceno za nadzor v fiksnem znesku
glede na navedeno ocenjeno vrednost naroéila GOl del. Cena nadzora je fiksna tudi v primeru
morebitnega odstopanja izvedenih del od pogodbene vrednosti za (+ ali -) 15% ter podalj§anja
roka do dveh mesecev. Predviden rok izvedbe je 12 mesecev. Za morebitna vedja odstopanja
izvedenih del pa se bosta naro¢nik in ponudnik dogovorila za spremembo cene v ustreznem
sorazmerju glede na opravljeno delo. Natan¢na vsebina predmeta naroéila je razvidna iz
objave javnega narocila za izbor izvajalca gradnje. Podrobnosti so na povezavi:
https: //www.novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-
ostopki/2020032022442231/javho narocilo: izvedba dozidave osnovne sole in vrt

ca otocec/

2. Merilo za oddajo javnega narodila
Za izbor najugodnej$ega ponudnika bo uporabljeno merilo najniZja konéna cena

3. Pogajanja: Niso predvidena

4. Rok za dobavolizvedbo narocila: skladno z napredovanjem GOI del (predvidoma
september 2020 - avgust 2021)

5. Nacin in rok placila: Racun za opravljena dela bo placan 30 dan od prejema racuna (v
skladu z napredovanjem del (mesecni obracun).

6. Rok za oddajo ponudbe: __~ 3 06- 200 45 12.00 ure




7. Nacin in kraj oddaje ponudbe: Podpisano in Zigosano ponudbo s prilogami, ki jih je dologil
naroCnik (Obrazec 1), je potrebno oddati po e posti na naslov pavle.jenic@novomesto.si ali
izjemoma v zaprti kuverti na naslov naroc¢nika: Mestna obgéina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka: NE ODPIRAJ - PONUDBA -
»Strokovni nadzor za Dozidavo Osnovne Sole in vrtca Otoéec«. Upostevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.

8. Ponudba mora obsegati in se nanasati: Ponudba mora obsegati vse aktivnosti v skladu
z Gradbenim zakonom, v ceno mora biti zajeto sodelovanje na operativnih in drugih
sestankih, ki jih sklicuje investitor. Obracun z izvajalcem gradnje se bo izvajal po klavzuli
»Kljuc v roke«.

9. Narocnik bo za izvedbo naroéila podpisal pogodbo.

10.  Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naroénika:
» kontaktna oseba: Pavle Jenié¢

* e- naslov: pavle. jenic@novomesto.si
e telefonska stevilka: 07 39 39 215

Naroénik bo obvestilo o oddaji narogila posredoval po elektronski posti vsem
ponudnikom, ki bodo pravocasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji
ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

Priloge:
* OBRAZEC 1
* \zorec pogodbe

Pripravil:

/

Pavle JENIC, visji(s¥etovalec za investicije

Dr. Iztok KOVACIC, \m/\(é\.
VODJA URADA
ZA PROSTOR IN RAZVOJ

Dr. Vida CADONIC SPELIC,
DIREKTORIC INSKE UPRAVE




Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :

OBRAZEC &t. 1

Izvajanje strokovnega nadzora za izvedbo »Dozidava osnovne Sole in vrtca Otodec «

velodroma Cesca vas

PONUDBO

Opis

Vrednost v EUR

|zvajanje strokovnega nadzora za
Dozidavo osnovne Sole in vrtca Otodec

Davek na dodano vrednost 22%

SKUPNA VREDNOST PONUDBE

Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika

Naslov

Postna Stevilka

Telefon

elektronska posta

maticna stevilka

ID za DDV

Stevilka transakcijskega racuna

Banka

Odgovorna oseba za podpis ponudbe

Kontaktna oseba

Prilagamo:

 Kopijo zavarovalne police za odSkodninsko odgovornost v visini najmanj 50.000 EUR
» Seznam in opis do sedaj izvedenih strokovnih nadzorov visokih gradenj (s klasifikacijo
—zahteven objekt) v zadnjih petih letih (najmanj eden ). Vrednost objekta najman;

1 mio EUR (z DDV).

e Parafiran vzorec pogodbe ter poimenski seznam nadzornikov

Kraj:
Datum

Podpis odgovorne osebe




MESTNA OBCINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa Zupan mag.
Gregor Macedoni

matiéna Stevilka: 5883288

ID Stevilka za DDV: S| 48768111

transakcijski ratun: S156 0128 5010 0015 234

(v nadaljevanju: narognik)

, ki ga zastopa direktor

matitna Stevilka:
ID &tevilka za DDV:

Transakcijski ratun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO
O IZVAJANJU STROKOVNEGA NADZORA PRI GRADNJI -
»Dozidava osnovne $ole in vrtca OTOCEC«

l. UVODNE DOLOCBE

1. &len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata;

da je naro¢nik zbiral ponudbe skladno s Pravilnikom za oddaji javnih naroéil, katerih ocenjena
vrednost je niZja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naro&anju, §t. 007-5/2017 z
dne 7. 3. 2017, za katera se ne uporabljajo dolotbe Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list
RS, §t. 91/15) ,

da je bil nadzornik izbran kot najugodnej§i ponudnik,

da je nadzornik v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in dolotili te pogodbe izdelal
ponudbo &t z dne za strokovni nadzor nad gradnjo in montazo
opreme objekta »Dozidava osnovne $ole in vrtca OTOCECk,

da nadzornik izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu,

sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija 8t. 4111-1/2019-30 (626), z dne 18.5.2020
ter ponudba izvajalca §t. z dne :

projekt delno sofinancira Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in Sport ter EKO sklad.

Il. PREDMET POGODBE

2. Elen

Predmet pogodbe je izvedba celotnega strokovnega nadzorstva pri izvedbi gradbeno obrtnikih in
instalacijskih del ter montazi opreme za Dozidavo osnovne $ole in vrtca Otogec v skladu z Gradbenim
zakonom (Ur.l. RS, 8t. 61/2017 z dne 2.11.2017, 72/17 -popravek in 65/20).

Izvedba gradbeno obrtniskih in instalacijskih del za Dozidavo osnovne $ole in vrica Otoéec se izvaja
po projektu (DGD) &t. A 026/19, november 2019, izdelovalca Misel d.o.o., Postojna , Cankarjeva ulica
1 ter gradbenim dovoljenjem §t. 351-63/2020-13 z dne 12.3.2020 ter PZI dokumentacijo &t. A 026/19 ,
feb.20, nadrtu gradbenistva &t. 565/2020 , marec 2020, naértu pozarne varnosti PV11-01/20, februar

1



2020, nacrt s podrocja strojnistva — toplotna &rpalka §t. 012720/1-S, mare3c 2020, Naért s podro&ja
strojnistva §t. 012720/1-S , marec 2020, naért s podroéja elektrotehnike $t. 112119/1-E, marec 2020.

lzvajalec nadzora se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi
dokumenti;

1. Povabilom k oddaji ponudbe.
2. Ponudbo izvajalca t. . SRS aZdnesse sttt ]
3. Zgoraj navedeno prcuektno dokumentacuo

Dokumenti iz tega &lena so priloga in sestavni del te pogodbe.

lll. OBSEG DEL

3. &len

Izvajalec se s to pogodbo zaveze opravljati nadzor v naslednjem obsegu:

uvedba izvajalca gradnje v delo ter pripravo zapisnika,

sklicevanje, udeleZzbo in zapisniSsko vodenje tedenskih (po potrebi tudi ve&) operativnih
sestankov na gradbiséu,

nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, zahtevami iz soglasji upravljavcev in
gradbenimi predpisi,

nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnasajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki
nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni
nadzornik,

nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,

nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, in3talacij, tehnologkih naprav
in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,

nadzor nad oznatitvijo in organizacijo ureditve gradbid¢a, vsebino in naéinom vodenja
evidence izvajanja del na gradbi$éu ter nagin izvajanja sprotne kontrole gradnje,

dnevni nadzor v &asu gradnje (s foto in pisno dokumentacijo), tedenskim (delnim) in
mesecnim (kumulativnim) poroéanjem o poteku investicije, ugotavijanje skladnosti s
terminskim planom, ugotavljanje in poroganje o ugotovljenih napakah pri gradnji ter priprava
predlogov morebitnih ukrepov za izbolj$anje stanja,

nadzor je seznanjen z izvajalsko pogodbo,

nadzor je seznanjen s sofinanciranjem projekta,

koli€inski in finan&ni nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,

pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalca gradnje ob nepredvidenih okoli$&inah med gradnjo,
za spremembo pogodbenega predratuna oziroma pogodbe, ter s tem povezano sodelovanje
in izvedba kljuénih nalog v postopki javnega narogila ter preverjanje cen na trgu,

usklajevanje in koordinacijo med naroénikom, izvajalcem in projektantom,

pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje na pregledih, prevzemih in
primopredaji zgrajenih objektov v upravijanje in vzdrZevanje z vsemi potrebnimi
administrativno tehniénimi ter ostalimi opravili,

preverjanje skladnosti ter pravilnosti delitve situacij na upraviéenih in neupraviéenih stroskov
investicije,

izvajanje strokovni nadzor do konénega prevzema del - uspes$nega konnega komisijskega
pregleda,

nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak,

druga administrativno tehni¢na in ostala opravila pri izvedbi predmetnega narogila po navodilih
naroénika.

Izvajalec je dolzan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo
teh opravil in popolno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

IV. IZVAJANJE STROKOVNEGA NADZORA

4. &len

lzvajalec je dolzan vse storitve strokovnega nadzora do zakljutka investicije izvr$iti sam in z delavci,
ki jih je navedel v svoji ponudbi.



lzvajalec za izvajanje del po tej pogodbi imenuje naslednje nadzornike:

Odgovorni nadzornik za vsa dela:

Nadzor nad gradbenimi deli:

Nadzor nad strojnimi deli:

Nadzor nad elektro deli:

V primeru odsotnosti strokovnjaka za posamezno podrogje, mora izvajalec zagotoviti ustrezno
nadomescanje. Vsak posameznik mora imeti najmanj 5 let delovnih izkugenj.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ée delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naroénika.

5. Elen

Izvajalec se zaveze o morebitni zamenjavi odgovornega nadzornika oz. pomognikov takoj pisno
obvestiti naro€nika.

Izvajalec v celoti odgovarja za kvalitetno izvedbo strokovnega nadzora in izpolnitev obveznosti po tej
pogodbi.
V. VREDNOST DEL IN NACIN PLACILA
6. tlen

Vrednost pogodbenih del iz togk |1. in [ll. te pogodbe znasa na podlagi ponudbe nadzornika:

brez DDV EUR
DDV (22%) EUR
SKUPAJ z DDV EUR
Skupaj z DDV EUR
Z besedocenazDDVVEUR: .. /100.

Za investicijo ima naroénik zagotovijena sredstva v proradunu Mestne ob&ine Novo mesto na
proracunski postavki 2302091124 Vrtec Otogec in 2303091231 Siritev OS Otodec, in sicer v
proracunskih letih 2020 in 2021.

Cena nadzora je fiksna tudi v primeru morebitnega odstopanja izvedenih del od pogodbene vrednosti
za (+ ali -) 15% ali za podalj$anje roka do 60 dni. Za morebitna vetja odstopanja izvedenih del pa se
bosta narognik in ponudnik dogovorila za spremembo cene v ustreznem sorazmerju glede na
opravljeno delo,

7. Elen

Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemeljenih in opravigljivih
razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo
mozno predvideti, ali izvedbe dodatnih del, ki bi imelo za posledico podalj§anje roka za ved kot 60 dni,
sta narognik in nadzornik sporazumna, da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej
pogodbi.




8. ¢len

lzvajalec je seznanjen, da skupna pogodbena vrednost, kljub morebitnim podalj$anjem roka in
dodatnimi deli, ne sme preseti 40.000 EUR brez DDV, zaradi uporabe postopka oddaje predmetnega
narocila v skladu s Pravilnikom o oddaji javnih narotil, katera ocenjena vrednost je niZja od mejne
vrednosti za uporabo Zakona o javnem naro¢anju (st. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017). V Uradnem listu
RS §t. 49/2020 z dne 10. 4. 2020 je objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
covid-19 in omilitev posledic za drzavljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki v 90. &lenu
dolota spremenjene mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naroéanju (Uradni list RS, §t. 91/15
in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) za javna narotila blaga, storitev in gradenj na splodnem podrogju.
ZIUZEOP tako v prvem odstavku 90. ¢lena dologa, da se ne glede na dologbe ZJN-3 do 15. novembra
2020 ZJN-3 na splosnem podroéju ne uporablja za:

» javna narotila blaga ali storitev ali projektni nate¢aj na splognem podroéju, katerih ocenjena
vrednost je nizja od 40.000 eurov brez DDV

e javna narocila gradenj na sploSnem podrogju, katerih ocenjena vrednost je niZja od 80.000
eurov brez DDV.

Ukrep velja od dneva vstopa ZIUZEOP v veljavo, torej 11. 4. 2020. Spremenjene mejne vrednosti za
uporabo ZJN-3 so tako za¢asne narave in veljajo od 11. aprila 2020 do 15. novembra 2020.

9. ¢len
Izvajalec je dolzan dostaviti ratun v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 25. v mesecu, &e traja
delo ve¢ mesecev. Narognik je dolzan raun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Ce
naro¢nik v roku 15 dni ratuna ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka teje, da je radun
potrjen.

NaroCnik bo izvajalcu placal storitev strokovnega nadzora skladno z napredovanjem del po
terminskem planu.

9. ¢len

Rok placila je 30. dan, pri éemer zaéne teti rok naslednji dan po prejemu raguna , ki je podlaga za
izpladilo.

Naro¢nik bo vsak izstavljen racun plagal na transakcijski racun izvajalca Stevilka
odprt pri ;

V primeru reklamacije ratuna s strani naro¢nika se placilo ratuna zadrZi do re$itve reklamacije.
10. &len

Kot dan placila se Steje dan, ko je naroénik izdal nalog za izplatilo. V primeru, da je zadnji dan za
platilo dela prost dan se $teje, da je zadnji dan za plaéilo prvi naslednji delovni dan.

11. &len
Neplacilo ratuna v dogovorjenem roku ne sme vplivati na kvaliteto izvedbe strokovnega nadzora po tej
pogodbi,
VI. SPREMEMBE IN DOPOLNJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
12. ¢len
V primeru, &e bi narotnik zahteval spremembe ali pomembnejsi odmik od obsega gradnje iz razlogov,

ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi dogovorili o podalj$anju
roka in morebitnem pove&anju ali zmanj$anju pogodbene vrednosti.




Izvajalec lahko odkloni spremembo, ki ni v skladu s predpisi in projektom za izvedbo.

VIl. OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

13. ¢len

Narognik se obvezuje;

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke v zvezi s predvideno gradnjo, ki je predmet
strokovnega nadzora,

- dati izvajalcu tehni¢no in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- sporog¢iti to€en datum zacéetka gradnje,

- sporociti vse potrebne podatke o izvajalcu gradnje, vodiji gradbi&&a in vodjih posameznih del na
gradbiscu,

14. &len

Izvajalec se obvezuje, da bo vse storitve po pogodbi izvedel:

- kot vrhunski strokovnjak,

- po pravilih stroke na podrocju, v katerega spada predmet te pogodbe,

- v skladu z veljavnimi predpisi, tehni¢nimi navodili, priporogili in normativi, vkljuéno s spremembami
le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe,

- vdogovorjenih rokih,

- tako, da bo delo opravlieno ekonomitno, v okviru dologil pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima strankama.

lzvajalec se nadalje zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil
zadostno $tevilo strokovno usposobljenih delavcey, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natanéno,
po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehni¢nimi navodili, priporog&ili in normativi ter v rokih,
dogovorjenih s to pogodbo.

lzvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vklju¢no z raéunovodskimi in knjigovodskimi
evidencami v zvezi s strokovnim nadzorom, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil loéeno in s tem
zagotavljal revizijsko sled ter zagotoviti vpogled v dokumentacijo ali jo posredovati naro&niku.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru potrebe sodeloval pri informiranju in obves&anju javnosti o
investiciji, ki je predmet te pogodbe.

16. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsako prejeto obratunsko in kon&no situacijo, skrbno pregledal in jo
najpozneje v roku 5 dni izro€il naroéniku:
- potrjeno v celoti s predlogom za izplagilo,
- delno zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija delno zavrnjena,
- v celoti zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija v celoti zavrnjena.

17. &len

lzvajalec se zavezuje, da bo strokovni nadzor izvajal stalno, in da bo vsaj enkrat dnevno preveril
stanje na gradbis¢u, razen v primeru, da se z naro&nikom ne dogovori drugade.

Brez soglasja naro¢nika izvajalec ne sme opustiti dnevne prisotnosti na gradbidéu.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi tehnoloko zahtevnih del zagotovil, &e bo to potrebno,
prisotnost vseh nadzornikov po tej pogodbi na gradbi&u.

18. élen

lzvajalec odgovarja za neposredno $kodo, ki nastane naro&niku in tretim osebam in izvirajo iz
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.



Izvajalec mora imeti za ¢as izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti, ki bi
utegnile nastati za $kodo na obstojecih objektih in stvareh naroénika in/ali tretjih oseb ter izgubo
sofinancerskih sredstev z minimalno zavarovalno vsoto 50.000 EUR za odgovornost $kode.

Ce se predviden &as za izvedbo del podalj$a, mora izvajalec zagotoviti podalj$anje zavarovanja.
Stroske zavarovanj, ki so predmet te tocke nosi izvajalec.

lzvajalec je dolzan ob podpisu te pogodbe naro¢niku predloziti vsa dokazila o sklenjenem
zavarovanju.

19. élen

Sestavni del izvajanja storitev po tej pogodbi je tudi sodelovanje nadzora z obé&ani, lokalnimi
skupnostmi, drzavnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic,
soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil.

lzvajalec mora vse, s strani izvajalca gradnje zahtevana spremembe koli¢in ali obsega del (manj, vet
ali dodatna dela) pregledati in potrditi. Za dodatna dela mora izdelati analizo ter izvesti uskladitev z
odgovornim projektantom. Tako pregledan in s strani nadzora potrjen zahtevek mora pred izvedbo
odobriti naroénik.

lzvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu izvajanja del organiziral in vodil tedenske operativne sestanke z
izvajalcem gradnje v skladu z navodilom naro&nika.

20. &len

Izvajalec je dolzan kot vrhunski strokovnjak na podrocju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves &as
trajanja te pogodbe, naro¢nika opozarjati na vse morebitne pomanjkljivosti oz. nepravilnosti pri gradniji.

21. &len

lzvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajogi riziki v zvezi z izvedbo del, in
je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoli$&ine za pravilno
izvedbo del.

VIil. ODSTOP OD POGODBE
22. Elen

Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naroénik odstopi od pogodbe:

- Ce izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora skladno s to pogodbo,

- Ce izvajalec strokovnega nadzora ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- e brez predhodnega obvestila naroéniku zamenja delavce, ki opravljajo strokovni nadzor in so
doloceni v 4. &lenu te pogodbe,

- ¢e po prehodnem obvestilu narotniku zamenja delavce, ki opravljajo strokovni nadzor z
nadzorniki, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji naro&nika ali v
primeru, da ne bi izpolnjevali pogojev skladno z veljavnimi predpisi,

- Ce izvajalec ne izvaja strokovnega nadzora kot dober gospodar in v korist naro&nika,

Odpoved pogodbe mora biti pisna.
IX. POOBLASCENE OSEBE
23. &len
Skrbnik te pogodbe na strani naroénika je Pavle Jenié.

S strani izvajalca je pooblas¢ena oseba za izvajanje te pogodbe, ki je tudi odgovorni nadzornik za vsa
dela , medtem ko bodo strokovni nadzor vrsili delavci, ki so navedeni v 4.




¢lenu te pogodbe.
X. POGODBENA KAZEN

24, E&len
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, dologenih s to pogodbo, je
naroénik upravien do pogodbene kazni v viSini 5%. (pet promilov) pogodbene vrednosti za vsak
zamujeni dan, vendar najve¢ 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

25. ¢len
Ne glede na pogodbeno kazen, ima naroénik pravico uveljavljati od izvajalca vso dokazljivo kodo, ki
mu je bila povzroena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravljenih del gradbenega
nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, ¢e je izvajalec del zamujal z izvajanjem del, ker
nadzornik ni v potrebnem roku izdal upraviéeno dovolienje za izvajanje ali nadaljevanje del ali
pravoCasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.

26. ¢len
V primeru, da zaradi zamude naro¢nik uveljavlja pogodbeno kazen in od&kodnino, je upraviéen do
odskodnine le za nastalo $kodo, ki presega znesek pogodbene kazni.

Xl. POSLOVNA SKRIVNOST
27. &len

Podatki iz te pogodbe, razen podatkov, ki se na podlagi veljavnih predpisov $tejejo za javne, se Stejejo
za poslovno skrivnost.

28. élen

Vsa dokumentacija, ki jo pridobi izvajalec v ¢asu trajanja te pogodbe in se nanasa na to pogodbo, je
last naro€nika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naro&nika.

XIl. TRAJANJE POGODBE
29. &len
Ta pogodba stopi v veljavo in se zatne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sklenjena za doloten &as in sicer od dneva zagetka izvajanja pogodbe do konca
izvedbe del, to je do 31.8.2021 oziroma do uspesnega prevzema del s strani naroénika (brez pripomb

in zadrzkov).

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podalj$alo za vet kot 60 dni, se ustrezno podaljga tudi
veljavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zakljutene takrat, ko je uspesno opravijen tehniéni pregled in pridobljeno
uporabno dovoljenje.

Xlll. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

30. &len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ratun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak$no nedovoljeno korist za:



— pridobitev posla ali
— za sklenitev posla pod ugodnej§imi pogoji ali
— za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
— za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroéena
Skoda ali je omogotena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je ni¢na.

XIV. RESEVANJE SPOROV

31. €len
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvréevanju te pogodbe re$evali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odlogalo stvarno pristojno sodi$ée v Novem mestu.
XV. DRUGE DOLOCBE
32. Elen

lzvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen &e za to ne
dobi pisnega soglasja naro&nika.

33. &len

V kolikor bi v €asu veljavnosti te pogodbe pri§lo do spremembe statusa izvajalca naro&nik samostojno
odloci o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.

34, ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se
dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

35. glen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naroénik 1 (en) izvod in izvajalec
1 (en) izvoda.

36. &len

Glede vprasanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naroénika,
ponudba izvajalca Stevilka , Z dne , na podlagi katere je bil izbran,
dolocila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo podro&je gradenj in
strokovnega nadzora pri gradniji.

Stevilka: Stevilka;
Datum: Datum:

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Mestna obéina Novo mesto
Direktor:
mag. Gregor Macedoni
Zupan




