
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,  

ki jo zastopa:   župan mag. Gregor Macedoni,  

matična številka:  5883288000, 

ID za DDV:   SI48768111, 

transakcijski račun:  SI56 0110 0010 0008 585, odprt pri UJP Novo mesto,  

 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

 

ki jo zastopa:    

matična številka:   

ID za DDV:     

transakcijski račun:   

 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

sklepajo naslednjo 

 

POGODBO, št. 35403-0012/2026  

za »Dograditev obstoječega pokopališča v Stopičah« 

 

I. UVODNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju Mestne občine Novo mesto, 

št. 007-0001/2023-3 z dne 1. 8. 2023, kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo 

predmetnega javnega naročila izbral zgoraj navedenega izvajalca,  

- da naročnik s to pogodbo naroča izvedbo »Dograditev obstoječega pokopališča v 

Stopičah«, 

- da ima naročnik v skladu z Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2026 

(DUL, št. 16/25 in 13/26) za investicijo zagotovljena sredstva na proračunski postavki PP 

22016001 – Projekti KS. 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo »Dograditev obstoječega 

pokopališča v Stopičah«, skladno s popisom del.  

 

Dela je  potrebno izvesti v skladu s razpisno dokumentacijo, z vsemi prilogami, spremembami 

in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika.  

 



Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na 

gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih. 

 

3. člen 

(Priloge k pogodbi) 

 

Dela iz 2. člena te pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih 

dokumentov: 

1) povabila k oddaji ponudbe z vsemi prilogami, 

2) popisa del, 

3) projektne dokumentacije PRZ št. 252/2021, oktober 2021, izdelovalca GRADARHI, 

Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 

4) ponudbe izvajalca št. ________ z dne ___________ (v nadaljnjem besedilu: ponudba), 

5) garancijskih dokumentov, 

6) terminskega plana, 

7) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo. 

 

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi. Dokumente je treba 

razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov 

po zgornjem vrstnem redu. 

 

 

III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA 

 

4. člen 

(Vrednost pogodbe) 

 

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša: 

 

Osnovna cena brez DDV:  EUR 

 DDV 22 % :  EUR 

Cena z DDV:  EUR 

   

z besedo cena z DDV v EUR:. 

 

Vrednost pogodbenih del se obračunava po načelu »cena na enoto«. Pri tem enoto predstavlja 

posamezna postavka v popisu del. 

 

Šteje se, da so v ceno na enoto vključene tudi naslednje postavke: 

- vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska dela, zaključna dela; 

- izdelava zapisnika o zakoličbi; 

- nabava, dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vsi transporti in 

vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije; 

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov; 

- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica 

organizacije gradbišča; 



- upoštevanje izvajanja del skladno s splošnimi in tehničnimi pogoji, ter pravil stroke; 

- dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV); 

- obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v 

raščenem stanju, koeficient razrahljivosti je upoštevan v ceni za enoto posameznih 

postavk; 

- izdelava elaborata zapore cest in potrebne zapore prometa za ves čas gradnje; 

- varovanje gradnje in gradbišča; 

- označba gradbišča skladno z veljavno zakonodajo; 

- sodelovanje v vseh upravnih postopkih. 

 

Cene na enoto za pogodbena in morebitna več dela, nepredvidena in dodatna dela so fiksne 

do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se 

sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega 

zakonika. 

 

5. člen 

(Obračun del) 

 

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na 

osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.  

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in 

podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela. 

 

Izvajalec predloži naročniku mesečno situacijo potrjeno s strani nadzornega organa, v 

elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki 

situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim gradivom. En 

originalni izvod mora dostaviti naročniku v tiskani obliki. 

 

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil izbranemu nadzornemu organu v potrditev 

v roku 10 dni po uspešno opravljenem pregledu del brez pripomb in zadržkov. 

 

Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije in načinom izstavljanja računa naročniku 

bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo. 

 

6. člen 

(Zavrnitev spornega dela situacije) 

 

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 

15 dni od njenega prejema. 

 

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan po delni zavrnitvi računa naročniku izstaviti dobropis, 

kar je pogoj za plačilo nespornega dela računa s strani naročnika.  

 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi. 

 

V primeru zavrnitve celotnega računa je dolžan izvajalec v 5 dneh po njegovi zavrnitvi izstaviti 

nov račun oziroma situacijo. 



 

7. člen 

(Rok za plačilo mesečne situacije) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij v 

30 (tridesetih)  dneh od uradnega prejema pravilno izstavljenega e- računa.  

 

8. člen 

(Rok za plačilo končnega obračuna) 

 

Naročnik je dolžan izvajalcu plačati s strani Komisije za prevzem in obračun del (v nadaljnjem 

besedilu: Komisija) potrjeno končno situacijo oz. končni obračun v 30 (tridesetih) dneh od 

uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa.  

 

 

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

9. člen 

(Uvedba v delo) 

 

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 10 dni po uveljavitvi te pogodbe. Izvajalec je 

dolžan z deli na terenu pričeti naslednji dan po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za 

pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.  

 

V roku 5 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti 

ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija 

zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi.  

 

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev 

naročniku podroben terminski in finančni plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za 

varno delo ter seznam odgovornega osebja. Terminski in finančni plan sta veljavna, ko ju potrdi 

naročnik. 

 

10. člen 

(Rok za dokončanje del) 

 

Izvajalec je dolžan z gradbenimi deli (vključno s predajo vse dokumentacije) zaključiti v roku 

45 dni od uvedbe v delo. 

 

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te 

pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti pa krije 

vse stroške nadzora, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve 

roka za dokončanje del.  

 

11. člen 

(Podaljšanje roka za dokončanje del) 

 

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko 

vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti 



naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko 

naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del. 

 

Predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik lahko prekineta dela za 

dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati predstavnik naročnika, v nasprotnem primeru 

sta vpis in prekinitev del neveljavna. V času prekinitve mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi 

prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru 

takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma drugega finančnega 

nadomestila.  

 

12. člen 

(Obvestilo o dokončanju del) 

 

Izvajalec je dolžan o zaključku vseh del naročnika pisno obvestiti in mu skupaj z obvestilom 

predložiti vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo sprejema in izročitve 

izvedenih del - kakovostnega in kvalitativnega pregleda. 

 

Šteje se, da je naročnik obveščen o dokončanju del z dnem prejema obvestila z zahtevanimi 

prilogami. 

 

13. člen 

(Sprejem in izročitev izvedenih del - kakovostni in kvantitativni pregled) 

 

Po prejemu vse potrebne tehnične in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja 

končana, Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, v roku 7 

delovnih dni izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi zapisnik. 

 

V kolikor Komisija ugotovi, da dela niso dokončana, predstavnik naročnika sprejem zavrne. V 

primeru, da Komisija ugotovi zgolj manjše nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, se sprejem in 

izročitev del lahko po odločitvi predstavnika naročnika izvedeta, izvajalcu pa predstavnik 

naročnika postavi rok za odpravo nepravilnosti oz. pomanjkljivosti in uveljavlja druge zahtevke 

iz naslova jamstev in garancij za dobro izvedbo. 

 

Če naročnik ugotovi, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno 

izvesti, pa tega ne stori v roku, ki mu ga določi naročnik, sme naročnik dela naročiti drugemu 

izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik v takem primeru zaračuna 

izvajalcu po tej pogodbi 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile 

ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti 

oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža 

vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. Ne glede na izbiro pa ima pravico zahtevati 

povračilo vse škode, ki mu zaradi tega nastane. 

 

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitativnem pregledu in prevzemu del se štejejo 

dela po tej pogodbi za zaključena in končna primopredaja je s tem uspešno opravljena.  

 

Začetek uporabe katerega koli dela objekta ne šteje kot opravljen sprejem in izročitev. 

 



14. člen 

(Končni obračun) 

 

Po uspešni končni primopredaji izvajalec naročniku v elektronski obliki izstavi končni obračun, 

ki mora vsebovati naslednje elemente: 

 vrednost izvedenih del, 

 do tedaj izvršena plačila izvajalcu, 

 končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna, 

 podatek o zahtevi o plačilu pogodbene kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od 

strank,  

 podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja. 

 

Komisija pregleda in potrdi končni obračun v roku 15 dni od prejema. 

 

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.  

 

 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

15. člen 

(Obveznosti naročnika) 

 

Naročnik se zavezuje, da bo: 

 po uveljavitvi te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s 

katero razpolaga; 

 sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo; 

 tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko 

imele vpliv na izvršitev prevzetih del; 

 sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 

delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije, 

 izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.  

 

16. člen 

(Obveznosti izvajalca) 

 

Izvajalec se zaveže, da bo: 

 opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki 

urejajo izvajanje tovrstnih del in načelu dobrega strokovnjaka in dobre prakse; 

 izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom; 

 pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča; 

 označil gradbišče s tablo, ki jo bo potrdil naročnik, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri 

graditvi objekta; imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo 

gradbiščne table na vidno mesto ter označil gradbišče skladno s predpisi; 

 zagotovil prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd., 

 zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na 

gradbišču, 



 pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole 

kakovosti; 

 naročniku pred pričetkom del predložil tehnološko ekonomski elaborat; 

 zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega 

vodje del na gradbišču v času izvajanja del; 

 na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za potrebne prometne 

zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; 

 na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo 

materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za 

ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča; 

 v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo 

za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, 

prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu oz. obdelovalcu 

gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh 

predpisov; 

 vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki 

jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo 

dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije; 

 med izvajanjem gradbenih del omogočil stalno prometno dostopnost območja in 

dostopnost za neovirano delovanje poslovnih dejavnosti na območju gradnje; 

 vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške 

nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi; 

 vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu 

s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni 

nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo 

obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu; 

 zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili veljavnega 

Pravilnika o projektni dokumentaciji, ki ga bo dostavil naročniku skupaj z obvestilom o 

dokončanju del; 

 mesečno izdelal in predal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, 

dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in 

primerjava dejanskega in načrtovanega napredka; 

 opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za 

posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali 

nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika; 

 ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z 

Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); 

 pri izvajanju pogodbe upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju v delu, ki se 

nanaša na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 51/2017 in nadaljnje spremembe); 

 upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter 

prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji; 

 upošteval navodila predstavnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;  

 kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila predstavnika naročnika 

in njegovega odgovornega nadzornika; 

 po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja 

gradbenih del po tej pogodbi; 



 zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in 

prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal 

škode na lastnini naročnika ali drugih oseb; 

 po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del: 

- dokazilo o zanesljivosti objekta, 

- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji v skladu z geodetskimi 

predpisi kot topografsko-katastrski načrt, ki ga izdela pooblaščeni geodet,  

- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, 

- če je predmet tehničnega pregleda objekt z vplivi na okolje mora biti projektu za 

vzdrževanje in obratovanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega 

monitoringa, kadar so takšne meritve predpisane, ter ostali dokumenti, ki so potrebni 

za končni tehnični pregled; 

 izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo; 

 sodeloval pri informiranju in obveščanju javnosti o investiciji; 

 ščitil interese naročnika; 

 vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z 

investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso 

predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v 

zvezi s hrambo dokumentacije, in sicer se izvajalec zavezuje vso dokumentacijo iz 

prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, 

kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj; 

 naročnika obveščal o morebitnih napakah v projektni dokumentaciji. 

 

 

17. člen  

(Zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo) 

 

Izvajalec mora imeti za čas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montažno 

zavarovanje, ki podaja kritje za temeljne gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki 

jih bo ocenil izvajalec ter kritje iz naslova odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njegovim 

delavcem, naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev 

oziroma del, kot tudi škodo na obstoječih objektih in stvareh naročnika in/ali tretjih oseb z 

minimalno zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR za odgovornostne škode. Zavarovanje ne sme 

biti sklenjeno s klavzulo »claims made« (t.j. zavarovalni primer mora biti škodni dogodek, ne 

prvo uveljavljanje odškodninskega zahtevka).  

 

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo biti vključeni v zavarovanje 

skladno s tem členom kot sozavarovane osebe. 

  

Če se predviden čas za izvedbe del podaljša, mora izvajalec zagotoviti podaljšanje 

zavarovanja. 

 

Stroške zavarovanj, ki so predmet te točke, nosi izvajalec. 

 

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti vsa dokazila o sklenjenem 

zavarovanju. 

 



VI. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

18. člen  

(Vrste finančnih zavarovanj) 

 

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednja finančna zavarovanja: 

 menična izjava in tri (3) bianco menice z kot finančno zavarovanje za dobro in pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti, 

 menična izjava in tri (3) bianco menice kot finančno zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku. 

19. člen  

 

(Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti) 

 

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe naročniku izročiti menično izjavo 

in tri (3) bianco menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani 

obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV 

in z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.  

 

V primeru spremembe pogodbenega roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost danega 

finančnega zavarovanja v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi. V 

primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom 

veljavnosti obstoječega, lahko naročnik unovči obstoječo finančno zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Naročnik lahko unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji: 

• če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo; 

• če izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v roku in je že bila zaračunana polna 

pogodbena kazen ali pa naročnik pogodbene kazni ni zaračunal; 

• če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe; 

• če izvajalec ne odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v roku, ki ga določi naročnik; 

• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca; 

• če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali 

dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, 

• če izvajalec naročniku ne izroči ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak 

v garancijskem roku, v skladu s to pogodbo. 

 

Naročnik zahteva plačilo iz naslova finančnega zavarovanja za vse zneske, za katere je garant 

odgovoren na podlagi finančnega zavarovanja zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja 

obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji finančnega zavarovanja in do njegove višine.  

 

 

20. člen 

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku) 

 

Izvajalec, poleg jamstev po Obligacijskem zakonu, naročniku garantira za kvalitetno izvedbo 

del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te ter za solidnost 



gradnje za obdobje petih (5) let po uspešno izvedeni primopredaji izvedenih del. 

  

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil 

naročniku v roku deset (10) dni po potrjenem končnem obračunu nepreklicno, brezpogojno 

plačljivo na prvi poziv menično izjavo in tri (3) bianco menice za odpravo napak v garancijskem 

roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe petih (5) let, podaljšano za 30 dni in v višini 5 

% skupne vrednosti vseh izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje začne teči od datuma 

uspešne primopredaje izvedenih del naročniku. 

 

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja ima naročnik pravico 

brezobrestno zadržati končno situacijo v višini finančnega zavarovanja ali unovčiti finančno 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so 

predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega 

materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. Če izvajalec ne odpravi 

napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik  

v takem primeru zaračuna izvajalcu 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. 

 

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče 

popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima 

naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno 

zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti, za kar bo unovčeno finančno 

zavarovanje. V kolikor znesek znižane vrednosti presega višino finančnega zavarovanja, bo 

naročnik izvajalcu izstavil račun. 

 

Za vgrajene naprave in opremo z daljšimi garancijskimi roki veljajo garancijski roki 

proizvajalcev.  

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če: 

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih 

delih, 

- izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je 

ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku. 

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom 

tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak 

v garancijskem roku. 

 

21. člen 

(Zamenjani deli v garancijski dobi) 

 

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. 

Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju 

napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.  



 

22. člen 

(Skrite napake) 

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let od izvedenega končnega komisijskega pregleda 

brez pripomb in zadržkov, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče 

odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v 

šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita. 

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča 

namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od 

izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do 

povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel. 

 

 

VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 

23. člen  

(Predstavniki) 

 

Predstavniki naročnika: 

- predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe s strani naročnika: Uroš Ličen. 

 

Predstavniki izvajalca: 

- vodja gradnje: ___________________. 

 

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na: 

- E – naslov naročnika: uros.licen@novomesto.si     in  

- E – naslov izvajalca: ___________________________. 

 

 

XI. POGODBENA KAZEN  

 

24. člen 

(Višina pogodbene kazni)  

 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno 

kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 

petnajst odstotkov (15 %) skupne pogodbene vrednosti z DDV.  

 

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v 

višini petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti z DDV. 

 

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude ali nedokončanja del po krivdi izvajalca stroške in 

škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi 

vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki presega pogodbeno kazen, zlasti pa krije vse 

stroške nadzora, škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja sofinancerskih 

sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale stroške in škodo, 

ki naročniku nastanejo, in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 

mailto:uros.licen@novomesto.si


Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 

nastankom škode naročniku. 

 

 

VIII. SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGODBE 

 

25. člen 

(Odstop od pogodbe – objektivni razlogi) 

 

V kolikor nastopijo okoliščine, ki bistveno vplivajo na obveznosti strank po tej pogodbi, in 

sprememba pogodbe ni možna, naročnik seznani izvajalca o dokončanju del v okviru veljavne 

pogodbe, ki jih je neglede na spremenjene okoliščine smotrno dokončati, v preostanku pa 

odstopi od pogodbe, vse pisno s priporočeno pošiljko.  

 

V primeru odstopa od pogodbe zaradi objektivnih razlogov, naročnik plača izvajalcu vsa 

izvršena dela in vgrajeni material. 

  

26. člen 

(Razlogi na strani naročnika) 

 

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če po krivdi naročnika ne more pričeti z 

deli v dogovorjenem roku po uvedbi v delo, v primeru, da je izvedel vsa ostala potrebna pred 

dela, ki so potrebna pred pričetkom del na terenu.  

 

Izvajalec o tem, da odstopa od pogodbe, pisno s priporočeno pošiljko obvesti naročnika.  

 

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more odstopiti od pogodbe, ampak 

mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom. 

 

27. člen 

(Razlogi na strani izvajalca) 

 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih če: 

 

 izvajalec zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 14 dni v primerjavi s 

terminskim planom, 

 izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu 

nadzornega organa, 

 pride do spremenjenih okoliščin in so izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, stranki pa 

ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom 

uravnoteženosti in pravičnosti,   

 izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe. 

 

V primeru odstopa od pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela 

in vgrajeni material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo 

pogodbene kazni zaradi nedokončanja del in plačilo za storjeno škodo, v višini, ki presega 

pogodbeno kazen ter unovčiti dana finančna zavarovanja.  

 



Naročnik o odstopu od pogodbe pisno s priporočeno pošiljko obvesti izvajalca.  

 

 

28. člen 

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost) 

 

Če kot izvajalec nastopa skupina gospodarskih subjektov, v primeru, da katerikoli od partnerjev 

iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim 

terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki 

bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne 

odgovornosti med njimi.  

 

29. člen 

(Čas prenehanja pogodbe) 

 

V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju izvajalec, pogodba preneha z dnem, ko naročnik 

prejme obvestilo o odstopu. V kolikor odstopi od pogodbe po tem poglavju naročnik, pogodba 

preneha z dnem, ki ga naročnik navede v obvestilu o odstopu. Naročnik mora pri določitvi roka 

upoštevati morebitne nujne zaključke posameznih del v izvajanju, da zaradi odpovedi ne 

nastaja naročniku dodatna škoda. 

 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

30. člen 

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo) 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 

sporazumno oz. s pomočjo mediacije, pri Centru za alternativno reševanje sporov na Mestni 

občini Novo mesto. Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi 

mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi 

prenesejo na njihove pravne naslednike. 

 

31. člen 

(Protikorupcijska klavzula) 

 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist:  

 za pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku. 



 

 

32. člen 

(Končna določba) 

 

Predmetna pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo, 

pod pogojem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

del.  

 

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 

en (1) izvod.  

 

 

Številka: 

Datum:  

Številka:  

Datum:        

 

Izvajalec: 

 

 

Naročnik: 

Mestna občina Novo mesto 

 mag. Gregor Macedoni, 

 župan 
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