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1 SPLOŠNO 

Investitor Mestna občina Novo mesto namerava izgraditi kanalizacijo komunalnih odpadnih 

vod na območju naselja Ždinja vas ter na manjšem delu naselja Trška gora, z izvedbo 

povezovalnega kanala do obstoječega kanalizacijskega sistema Novo mesto. Predvidena 

kanalizacija obravnava tudi zajem komunalne odpadne vode iz območja GC Na Brezovici ter 

delno rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije na odseku Sevno – Mačkovec.  Na odseku od GC 

Na Brezovici do reke Krke je vzporedno s kanalom komunalne kanalizacije predvidena izgradnja 

padavinskega kanala. 

 

 

Slika 1: Pregledna situacija obravnavane komunalne in padavinske kanalizacije. 

 

Naselje Ždinja vas leži severno od Novega mesta, na blagem reliefnem pobočju na nadmorski 

višini okoli 300 m na južnem delu ter okoli 400 m na severnem delu naselja. Južno od naselja 

so obdelovalne terase z njivami in travniki, v zaledju je nekaj gozda. Objekti so večinoma 

stanovanjski in gospodarski, nekaj je kmetij. V vinogradniškem območju prevladujejo zidanice 

in počitniški objekti. Gospodarska cona Na Brezovici se nahaja južno od naselja Ždinja vas in 

severno od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje. GC Na Brezovici je namenjena ureditvam 

kamionskega terminala z objekti in površinami za dejavnosti prometa, transporta, logistike, 

prodaje gospodarskih vozil in servisov ter za dejavnosti zaščite in reševanja, vključno s 

površinami za parkirna mesta za tovorna in priklopna vozila in površinami za njihovo 

vzdrževanje. Območje gospodarske cone je namenjeno tudi upravnim, predelovalnim, 

trgovskim in gostinskim dejavnostim.   
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Pri pripravi projektne dokumentacije je bila upoštevana predhodno izdelana dokumentacija in 

prostorski akti: 

- Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 1.faza, faza DGD in PZI, št. proj. 15/2014, projektant 

Komunala Novo mesto d.o.o., 

- Komunalno urejanje Gospodarske cone na Brezovici - 1.faza (rekonstrukcija regionalne ceste R2-

448/0222 od km 0+750 do km 2+100), faza PZI, št. proj. P-2016/48, marec 2017, izdelovalca GPI 

d.o.o. Novo mesto,  

- Zbirni kolektor meteornih vod poslovnega kompleksa Rutar, faza PGD, št. proj. PGD-07/18, 

september 2018, izdelovalca Topos d.o.o.. Novo mesto, 

- Državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu 

do priključka Malin (Uradni list RS, št. 102/12-3937, 70/17-3373) 

- Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03-637, 22/05-

757), 

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kV Brestanica – 

Hudo (Uradni list RS št. 87/12), 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Uradni list 

RS, št. 86/11 in Dolenjski uradni list, št. 13/18), 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena 

za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11), 

- PID projektna dokumentacija VIADUKT 6-1 "MAČKOVEC", cesta: A2 Karavanke – Obrežje, odsek: 

0025 Novo mesto vzhod – Kronovo, pododsek: Hrastje – Lešnica, investitor DARS d.d., št. 

projekta 2-04, junij 2006, projektant Promico d.o.o..        

 

Pri projektiranju kanalizacije je upoštevan Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju 

Mestne Občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 21/17). 
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2 FAZNOST DELITVE PROJEKTA 

Projekt Vodovod in kanalizacija Ždinja se deli na dve fazi in sicer: 

- 1. faza: 

o komunalna kanalizacija v naselju Ždinja vas, 

o vodovodno omrežja v naselju Ždinja vas, delu Trške gore in delu območja 

Brezovica, 

o vodohran Brezovica, 

o dostopna pot do obstoječega vodohrana Ždinja vas. 

- 2. faza: 

o povezovalni kanal komunalne kanalizacije Ždinja vas – GC Na Brezovici – Sevno 

– Mačkovec, 

o povezovalni kanal padavinske kanalizacije GC Na Brezovici – Sevno – Mačkovec. 

- 3. faza: 

o povezovalni kanal padavinske kanalizacije odseku od Otoške ceste do izpusta 

Krka. 

 

Predmetna projektna dokumentacija obravnava odsek komunalne kanalizacije in padavinske 

kanal iz GC Na Brezovici, ki sodita v 2. fazo projekta Vodovod in kanalizacija Ždinja vas. 

Projektna dokumentacija za 1. fazo predvidenih ureditev je zaključena, št. proj. 15/2014, vodilni 

projektant Komunala Novo mesto d.o.o.. Ker 2. faza projekta obravnava samo kanalizacijsko 

omrežje, katerega rešitve pripravljamo v podjetju Acer Novo mesto d.o.o., je za 2. fazo projekta 

vodilni projektant podjetje Acer Novo mesto d.o.o., po pooblastilu Komunalne Novo mesto 

d.o.o.. 

 

Na sestanku dne, 16.5.2019, (prisotni predstavniki MONM, Komunala Novo mesto d.o.o. in Acer Novo mesto 

d.o.o.) je bilo dogovorjeno, da se zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč na spodnjem odseku 

komunalne kanalizacije in padavinskega kanala ter zaradi nujnosti izgradnje vodohrana in 

vodovodnih povezav tako za potrebe Ždinje vasi kot GC Brezovica, projekt loči na dve fazi. Prva 

faza obravnava celotno vodovodno omrežje z vodohranom ter omrežje komunalne kanalizacije 

na območju naselja Ždinja vas. Druga faza obravnava komunalno kanalizacijo od naselje Ždinja 

vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem z delno rekonstrukcijo obstoječe 

kanalizacije do Mačkovca ter padavinski kanal od GC Brezovica do Mačkovca. 



Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 6 od 60 

3 ZASNOVA KOMUNALNE KANALIZACIJE 

Naselje Ždinja vas in obravnavani del naselja Trška gora še nimata rešenega skupnega 

odvajanja odpadnih vod z javnim kanalizacijskim sistemom, zato so razmere na področju 

odvoda odpadnih vod zelo slabe. Vsi objekti, namenjeni bivanju ali manjši obrtni - terciarni 

dejavnosti, imajo za odpadne komunalne vode zgrajene pretočne ali nepretočne greznice. 

Manjše število objektov ima urejeno čiščenje komunalne odpadne vode v mali čistilni napravi. 

V primeru pretočnih greznic so posamezni izpusti urejeni direktno v obcestne jarke oziroma v 

ponikovalnice. Ker naselje leži na propustnem kraškem terenu, vode neovirano ponikajo v 

podtalje in predstavljajo veliko nevarnost za onesnaženje podtalnice in samo reko Krko.  

 

 

Slika 2: Zasnova komunalne kanalizacije. 

 

Na območju naselja se nahajajo še nepozidana stavbna zemljišča, ki so upoštevana pri 

načrtovanju kanalizacijskega omrežja. Pri zasnovi kanalizacije so upoštevani objekti namenjeni 

bivanju. Predvidena kanalizacija obsega območje aglomeracije št. 6184 Ždinja vas. Odpadne 

vode se odvede na kanalizacijski sistem Novega mesta.  
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V sklopu 1. faze projekta je bilo načrtovana komunalna kanalizacija na območju naselja Ždinja 

vas. Medtem ko 2. faza projekta obravnava nadaljevanje komunalne kanalizacije južno od 

naselja Ždinja vas. 

 

Komunalna kanalizacija 2. faze se spelje južno od naselja Ždinja vas v smeri območja 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici (Ur. list RS, št. 

86/11, Dolenjski uradni list, št. 13/18), ki leži severno od državne ceste R2-448/0222 Karteljevo 

– Ločna, v bližini obeh priključkov Novega mesta na AC A2 Ljubljana – Obrežje. V okviru OPPN 

je predvidena ureditev komunalne kanalizacije z navezavo na kanalizacijsko omrežje Novega 

mesta. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za kanalizacijo Ždinja vas je upoštevana tudi 

navezava komunalne kanalizacije iz območja OPPN, ki bo tako preko skupnega kanala potekala 

v smeri Sevnega. Kanalizacija v delu GC Na Brezovici je že izvedena in je predvidena priključitev 

obstoječega kraka komunalne kanalizacije na predvideno kanalizacijo v okviru tega projekta. V 

nadaljevanju poteka kanal v smeri vzhod, to je v smeri naselja Sevno. Obstoječi kanal, ki pride 

iz smeri Srednje kmetijske šole Grm je izveden iz AC cevi premera Ø200 mm. Predvideno je, da 

se del obstoječe trase kanala nadomesti, zato se predvideni komunalni kanal K1 nadaljuje do 

obstoječega jaška pri avtobusnem postajališču, ki se nahaja ob lokalni cesti na severni strani 

avtocesti. Od tu naprej je bila kanalizacija obnovljena v sklopu izgradnje avtoceste. Ker je tudi 

na območju Mačkovca del obstoječe kanalizacije izveden iz cevi premera Ø200 mm je 

predvideno, da se tudi ta odsek kanalizacije rekonstruira z izvedbo cevi premera Ø250 mm. 

 

Na odseku od gospodarske cone Brezovica do avtobusnega postajališča, ki se nahaja ob lokalni 

cesti na severni strani avtocesti, poteka vzporedno s predvidenim kanalom komunalne 

kanalizacije tudi padavinski kanal.   
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4 ZASNOVA PADAVINSKE KANALIZACIJE 

Predvideni padavinski kanal bo na obravnavanem odseku služil odvajanju padavinskih vod iz 

območja GC Na Brezovici. Trasa  kanala se prične na jugovzhodnem delu območja gospodarske 

cone. Prvi jašek se namesti na  odseku  že izvedene cevi GRP DN700. Le ta je bila izvedena v 

sklopu investicije  komunalnega urejanja gospodarske cone.  Trasa predvidenega padavinskega 

kanala poteka vzporedno s predvidenim komunalnim kanalom.  Trasa obeh kanalov  na odseku 

vzporednega poteka je umeščena v kolovozno pot, ki poteka po gozdnem območju. Trasa 

poteka proti  severovzhodu, ter pride do roba  gozda oz. gozdnega poseka  kjer potekajo  VN 

elektroenergetska daljnovoda. Trasa prečka oba daljnovoda in poteka vzporedno s traso 

daljnovoda v smeri  Sevnega. Na tem delu trasa poteka po travniških površinah do lokalne 

ceste za Sevno ob kateri je speljan pločnik za pešce. Trasa na tem mestu zavije v smeri jug  in 

je umeščena delno ob in delno v pločnik ob lokalni cesti ter tako poteka do avtobusnega 

postajališča ob križišču za  Stražno. Na tem delu trasa prečka lokalno cesto , tako  za tem tudi 

javno pot za Stražno in preide na neutrjeno površino v smeri avtocestnega viadukta. Pred tem 

trasa  pravokotno prečka prenosni plinovod M4, sledi potek pod avtocestnim viaduktom (kot 

križanja osi avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje znaša 83°), in takoj za tem tudi pravokotno prečka 

nasip regionalne ceste R2-448-0223 (kot križanja osi regionalne ceste znaša 87°). Prečkanje 

nasipa regionalne ceste se izvede  s podvrtanjem v jekleni zaščitni cevi  FeØ813x10mm. Po 

prečkanju regionalne ceste se predvideni padavinski kanal naveže na predviden padavinski 

kanal po projektu Vodovod in kanalizacija Ždinja – 3. faza, padavinska kanalizacija, odsek 

Otoške cesta – izpust Krka. 

 

 

Slika 3: Zasnova padavinske kanalizacije. 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 9 od 60 

4.1 Hidravlični izračun komunalne kanalizacije 

Predvidena je uporaba kanalizacijskih cevi in jaškov, ki prenesejo temenske obremenitve 

prometa ter zagotavljajo vodotesnost kanalizacijskega sistema. Pri določitvi skupne količine 

odpadne vode Qodp , je upoštevana komunalna odpadna voda iz gospodinjstev Qg, odpadna 

voda iz območja gospodarske cone Qo in tuja voda Qt. Pri izračunu so upoštevana tudi 

nepozidana stavbna zemljišča. V različnih literaturah je ocena dotoka tuje vode v kanalizacijo 

različna. V skladu s  smernicami ATV-A118 se lahko za izračun tujih vod, sušni odtok pavšalno 

pomnoži s faktorjem m = 0,1 do 1,0. Na obravnavanem območju smo v našem primeru 

predvideli, da količina tujih vod znaša 0,10 sušnega odtoka. 

 

Po tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji (Ur. List RS 35/2006) znaša najmanjši dovoljeni 

notranji profil kanala javne kanalizacije Ø200 mm, najmanjši dovoljeni notranji profil spojnega 

kanala pa znaša Ø150 mm. 

 

Pri določanju količine odpadne vode je upoštevan 8 urni odtok, saj se nahajamo na območju z 

majhnim številom prebivalcev. 

 

Izračun količine komunalne odpadne vode iz gospodinjstev za celotno naselje, je izveden v 

skladu s smernicami ATV-118. Obravnavana kanalizacija se nahaja na zaključenem območju, 

kjer bo na posamezne kanalizacijske odseke, predvsem začetne odseke in posamezne krajše 

kanale,  priključena bodisi ena stanovanjska hiša ali manjše število stanovanjskih hiš. Pri 

izračunu odtoka iz posameznih objektov je upoštevan izračun naveden v smernicah SIST EN 

12056-2 Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah - 2. del: Sanitarni sistem, načrtovanje in 

izračun.  

 

4.1.1 Izračun odtoka iz gospodinjstev v skladu s SIST EN 12056-2 

Izračun odtoka iz povprečne enodružinske stanovanjske hiše. Predpostavljene vrste naprav za 

povprečno stanovanjsko hišo:  

       DU 

• 1 x umivalnik, bide    0,3 l/s 

• 1 x WC kotliček (6 litrov)   1,8 l/s 

• 1 x tuš brez čepa    0,4 l/s 

• 1 x pomivalni stroj    0,6 l/s 

• 1 x pomivalno korito    0,6 l/s 

• 1 x pralni stroj do 6 kg   0,6 l/s  

ΣDU = 4,3 l/s 

 

DUkQ DU =     kDU ~ karakteristika odtoka 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 10 od 60 

 

Karakteristika odtoka neredne uporabe (npr. stanovanjske hiše) znaša 0,5. 

 

Posamezni objekt: slQ /04,13,45,0 ==    - minimalni pretok po kanalih 

4.1.2 Količina odpadne vode iz gospodinjstev po ATV-A118 

Odpadne vode iz območja naselja Ždinja vas 

𝑄𝑔 =
𝑞𝑔 × 𝐸𝐷 × 𝐴𝐸,𝑘

1000
=

4 𝑙/𝑠 × 25 𝐸/ℎ𝑎 × 18 ℎ𝑎

1000
= 1,8 𝑙/𝑠 

 

Odpadne vode iz območja naselja Sevno 

𝑄𝑔 =
𝑞𝑔 × 𝐸𝐷 × 𝐴𝐸,𝑘

1000
=

4 𝑙/𝑠 × 25 𝐸/ℎ𝑎 × 9,3 ℎ𝑎

1000
= 0,93 𝑙/𝑠 

 

Odpadne vode iz območja naselja Stražna 

𝑄𝑔 =
𝑞𝑔 × 𝐸𝐷 × 𝐴𝐸,𝑘

1000
=

4 𝑙/𝑠 × 25 𝐸/ℎ𝑎 × 1,54 ℎ𝑎

1000
= 0,15 𝑙/𝑠 

 

qg  ~ specifični odtok odpadnih vod iz gospodinjstev (4l/s za 1000 prebivalcev) 

AE,k  ~ na kanalizacijo priključena stavbna zemljišča (ha) 

ED  ~ gostota naselitve v vplivnem območju (E/ha) 

4.1.3 Količina odpadne vode iz območja gospodarske cone po ATV-A118 

𝑄0 = 𝑞0 × 𝐴𝐸,𝑘 = 0,2 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 × 30 ℎ𝑎 = 6 𝑙/𝑠
  

qo  ~ specifični odtok odpadnih vod iz obrti (0,2 l/s,ha) 

AE,k  ~ na kanalizacijo priključena stavbna zemljišča (ha) 

4.1.4 Tuje vode po ATV-A118 

Tuje vode iz območja naselja Ždinja vas 

𝑄𝑡 = 𝑞𝑡 × 𝐴𝐸,𝑘 = 0,1 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 × 18 ℎ𝑎 = 1,8 𝑙/𝑠
  

Tuje vode iz območja naselja Sevno 

𝑄𝑡 = 𝑞𝑡 × 𝐴𝐸,𝑘 = 0,1 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 × 9,3 ℎ𝑎 = 0,93 𝑙/𝑠
  

Tuje vode iz območja naselja Stražna 

𝑄𝑡 = 𝑞𝑡 × 𝐴𝐸,𝑘 = 0,1 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 × 1,54 ℎ𝑎 = 0,15 𝑙/𝑠
  

Tuje vode iz območja gospodarske cone 

𝑄𝑡 = 𝑞𝑡 × 𝐴𝐸,𝑘 = 0,1 𝑙/𝑠, ℎ𝑎 × 30 ℎ𝑎 = 3 𝑙/𝑠
  

qt  ~ specifični odtok tujih vod (0,10 l/s,ha) 
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AE,k  ~ na kanalizacijo priključena celotna stavbna zemljišča (ha) 

 

4.1.5 Sušni odtok po ATV-A118 

Sušni odtok iz območja naselja Ždinja vas 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄𝑡  = 3,6 𝑙/𝑠 

 

Sušni odtok iz območja naselja Sevno 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄𝑡  = 1,86 𝑙/𝑠 

 

Sušni odtok iz območja naselja Stražna 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄𝑡  = 0,3 𝑙/𝑠 

 

 Sušni odtok iz območja gospodarske cone 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄0 = 9 𝑙/𝑠 

 

 Sušni odtok Ždinja vas + GC Na Brezovici 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄0 + 𝑄𝑡  = 12,6 𝑙/𝑠 

 

 Sušni odtok Ždinja vas + GC Na Brezovici + Sevno 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄0 + 𝑄𝑡  = 14,46 𝑙/𝑠 

 

 Sušni odtok Ždinja vas + GC Na Brezovici + Sevno + Stražna 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑔 + 𝑄0 + 𝑄𝑡  = 14,76 𝑙/𝑠 

 

4.1.6 Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi 

Tip cevi:  armirani poliester SN10000 

Hrapavost: k= 0,50 

 

Pri dimenzioniranju kanalizacijskih cevi je bil za začetne odseke upoštevan odtok posameznih 

objektov izračunan v skladu s SIST EN 12056-2, za zbirne kanale je upoštevan odtok izračun v 

skladu z ATV-A118. Izračun je izveden s pomočjo programa Canalis. 

 

Tabela 1: hidravlični izračun gravitacijske kanalizacije 

Odsek Profil cevi 

Padec 

odseka 

(‰) Qdej (l/s) Qhid (l/s) vhid (m/s) vdej (m/s) h/d (%) 

K1-O42 DN250 107 3,6 224,4 4,4 1,7 9 

K1-O43 DN250 140 3,6 256,3 5,0 1,9 8 

K1-O44 DN250 95 3,6 211,2 4,1 1,6 9 
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Odsek Profil cevi 

Padec 

odseka 

(‰) Qdej (l/s) Qhid (l/s) vhid (m/s) vdej (m/s) h/d (%) 

K1-O45 DN250 59 3,6 165,7 3,2 1,4 10 

K1-O46 DN250 89 3,6 204 4,0 1,6 9 

K1-O47 DN250 5 3,6 48,1 0,9 0,6 18 

K1-O48 DN250 102 3,6 219,2 4,3 1,7 9 

K1-O49 DN250 144 3,6 260,4 5,1 1,9 8 

K1-O50 DN250 154 3,6 268,6 5,2 1,9 8 

K1-O51 DN250 165 3,6 278,9 5,4 2,0 8 

K1-O52 DN250 5 3,6 48,1 0,9 0,6 18 

K1-O53 DN250 5 3,6 48 0,9 0,6 18 

K1-O54 DN250 46 3,6 147,2 2,9 1,3 11 

K1-O55 DN250 5 3,6 48 0,9 0,6 18 

K1-O56 DN250 5 3,6 48 0,9 0,6 18 

K1-O57 DN250 5 3,6 48,1 0,9 0,6 18 

K1-O58 DN250 120 3,6 236,9 4,6 1,8 8 

K1-O59 DN250 118 3,6 235 4,6 1,7 8 

K1-O60 DN250 111 3,6 228,2 4,4 1,7 8 

K1-O61 DN250 97 3,6 213 4,1 1,6 9 

K1-O62 DN250 3 12,6 37,1 0,7 0,7 40 

K1-O63 DN250 3 12,6 37,1 0,7 0,7 40 

K1-O64 DN250 3 12,6 37,1 0,7 0,7 40 

K1-O65 DN250 3 12,6 37,1 0,7 0,7 40 

K1-O66 DN250 3 12,6 37,1 0,7 0,7 40 

K1-O67 DN250 21 12,6 99,2 1,9 1,3 24 

K1-O68 DN250 38 12,6 133,3 2,6 1,7 20 

K1-O69 DN250 20 12,6 96,7 1,9 1,3 24 

K1-O70 DN250 24 12,6 106,2 2,1 1,4 23 

K1-O71 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O72 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O73 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O74 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O74.1 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O75 DN250 30 12,6 118,4 2,3 1,5 22 

K1-O76 DN250 11 12,6 71,1 1,4 1,1 28 

K1-O77 DN250 43 12,6 142,5 2,8 1,7 20 

K1-O78 DN250 24 14,5 105,6 2,1 1,5 25 

K1-O79 DN250 26 14,5 109,4 2,1 1,5 24 

K1-O80 DN250 17 14,5 89 1,7 1,3 27 

K1-O81 DN250 17 14,5 90 1,7 1,3 27 

K1-O82 DN250 5 14,5 48,1 0,9 0,8 37 

K1-O83 DN250 5 14,5 48,1 0,9 0,8 37 
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Odsek Profil cevi 

Padec 

odseka 

(‰) Qdej (l/s) Qhid (l/s) vhid (m/s) vdej (m/s) h/d (%) 

K1d-O1 DN250 20 1,9 96,6 1,9 0,8 9 

K1e-O1 DN250 10 14,8 67,8 1,3 1,1 31 

K1e-O2 DN250 5 14,8 48,1 0,9 0,8 38 

K1e-O3 DN250 50 14,8 152,4 3,0 1,9 21 

 

4.2 Hidravlični izračun padavinske kanalizacije 

4.2.1 Prispevne površine 

V obravnavani padavinski kanal se bodo stekale padavinske vode iz območja GC Brezovica, PSC 

Mačkovec 2 in predvidene širitve stanovanjske cone Mačkovec. 

 

Odtoki prispevnih površin: 

- GC Brezovica, odtok 553 l/s 

- PSC Mačkovec 2, odtok 600 l/s 

- Širitev stanovanjske cone Mačkovec, odtok 115 l/s 

 

Otoki prispevnih površin so povzeti iz projektne dokumentacije: 

- Komunalno urejanje gospodarske cone na Brezovici - 1.faza (rekonstrukcija regionalne 

ceste R2-448/0222 od km 0+750 do km 2+100), št. proj. P-2016/48, izdelovalec GPI 

d.o.o. Novo mesto, marec 2017; 

- Zbirni kolektor meteornih vod poslovnega kompleksa Rutar, št. projekta PGD-7/2018, 

projektant Topos d.o.o. 

 

Skupni odtok obravnavanega padavinskega kanala znaša 1268 l/s. 

 

4.2.2 Hidravlični izračun 

Izračun je izveden s pomočjo programa Urbano Canalis. 

  

Tabela 2: dimenzioniranje kanalizacijskih cevi 

Naziv 

odseka 

Nazivni 

premer 

cevi 

Nagib 

(‰) 

Skupni 

pretok 

(l/s) 

Pretok 

polnega 

profila (l/s) 

Hitrost 

polnega 

profila (m/s) 

Hitrost delno 

izpolnjenega 

(m/s) 

Odstotek 

izpolnjenosti 

P1-O1 DN800 3 544 766 1,6 1,7 63 

P1-O2 DN800 3 544 766 1,6 1,7 63 

P1-O3 DN800 3 544 766 1,6 1,7 63 

P1-O4 DN800 3 544 766 1,6 1,7 63 

P1-O5 DN800 3 544 766 1,6 1,7 63 
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Naziv 

odseka 

Nazivni 

premer 

cevi 

Nagib 

(‰) 

Skupni 

pretok 

(l/s) 

Pretok 

polnega 

profila (l/s) 

Hitrost 

polnega 

profila (m/s) 

Hitrost delno 

izpolnjenega 

(m/s) 

Odstotek 

izpolnjenosti 

P1-O6 DN800 21 544 2021 4,2 3,6 35 

P1-O7 DN600 38 544 1295 4,8 4,6 45 

P1-O8 DN600 20 544 942 3,5 3,6 55 

P1-O9 DN600 25 544 1051 3,9 3,9 51 

P1-O10 DN500 30 544 780 3,9 4,1 62 

P1-O11 DN500 30 544 780 3,9 4,1 62 

P1-O12 DN500 30 544 739 3,7 3,9 65 

P1-O13 DN500 30 544 1106 5,5 5,5 50 

P1-O13.1 DN500 30 544 1106 5,5 5,5 50 

P1-O14 DN500 30 544 780 3,9 4,1 62 

P1-O15 DN600 11 544 688 2,5 2,7 69 

P1-O16 DN600 40 544 1341 4,9 4,7 44 

P1-O17 DN600 26 544 1068 3,9 3,9 51 

P1-O18 DN600 17 544 870 3,2 3,3 58 

P1-O19 DN600 19 544 931 3,4 3,5 55 

P1-O20 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

P1-O21 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

P1-O22 DN600 39 544 1298 4,8 4,6 45 

P1-O23 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

P1-O24 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

P1-O25 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

P1-O26 DN600 11 544 699 2,6 2,8 68 

 

Iz hidravličnega izračuna je razvidno, da je hitrost na posameznih odsekih presega priporočeno 

hitrost 3 m/s. Izbrani material kanalizacijskih cevi dopušča tudi višje od računskih hitrosti, zato 

je zasnova kanalizacije ustrezna. Ravno tako je odstotek izpolnjenosti cevi na vseh odsekih manjši 

od dopustnega, ki znaša 70 % izpolnjenosti profila cevi. 
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5 TEHNIČNA IZVEDBA 

5.1 Komunalna kanalizacija 

Komunalna kanalizacija se izvede s kanalizacijskimi cevmi iz armiranega poliestra nazivne 

togosti SN10.000. Premer kanalizacijskih cevi na celotni trasi predvidenih kanalov znaša Ø 250 

mm. Predvideni so jaški iz armiranega poliestra premera Ø 1000mm. Revizijski jaški se opremijo 

pokrovi iz nodularne litine razreda D400 (nosilnosti 400kN).  

 

Pri projektiranju kanalizacije je upoštevan Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju 

Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list , št. 21/2017). 

5.2 Padavinska kanalizacija 

Cevi in jaški predvidene kanalizacije se izvedejo iz armiranega poliestra. Dimenzije cevi od 

DN500 do DN800, temenske togosti SN10.000. Cevi se spajajo s spojkami in gumijastimi tesnili. 

Na vseh lomih trase javnih kanalov se postavijo revizijski jaški. Predvideni so jaški iz armiranega 

poliestra premera Ø 1000mm. Na pobočnem delu izgradnje padavinskega kanala so predvideni 

umirjevalni jaški premera Ø1600 mm. Revizijski jaški se opremijo pokrovi iz nodularne litine 

razreda D400 (nosilnosti 400kN).  

 

Pri projektiranju kanalizacije je upoštevan Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju 

Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list , št. 21/2017). 

5.3 Polaganje kanalizacijskih cevi 

Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = ležišče za cev, tj. plast 

nevezanega materiala (drobljenec 8-16 mm) v debelini plasti 100-150 mm oz. 100 mm + 

1/10DN. Dno jarka mora biti ravno. Na poravnano dno jarka nasujemo temeljno plast finejših 

frakcij. Na temeljno plast nasujemo 3-5 cm debelo izravnalno plast, v kateri se izoblikuje ležišče 

cevi. Polaganje cevi brez oblikovanja polkrožnega ležišča je nedopustno. Če pri izkopu dna 

jarka naletimo na slabo nosilna tla ali na skale in večje kamenje, moramo dno jarka poglobiti 

in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm. Pred polaganjem cevi v jarek je treba 

preveriti, da cevi niso poškodovane. Preveriti je treba tudi, če ni v jarku kakšen oster predmet, 

ki bi cev pri polaganju lahko poškodoval in ga odstraniti. 

 

Polaganje cevi naj se začne na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri čemer se običajno 

cevi položijo tako, da so obojke obrnjene proti gornjemu (gorvodnemu) koncu cevovoda. Če 

se dela za dalj časa prekinejo, naj se konci cevi začasno zaprejo. S tem se zaščitijo pred vnosom 

tujih snovi. Sleherni material v cevi je treba odstraniti. Zaščitni čepi se odstranijo šele tik pred 
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izdelavo spoja. Cevi je treba polagati točno v smeri in po višini v okviru toleranc, podanih v 

projektu. Vse potrebne prilagoditve višinskega položaja je treba narediti z dviganjem ali 

zniževanjem posteljice, in tako zagotoviti, da so cevi v končnem položaju po celi dolžini 

enakomerno podprte. Nikoli se ne sme dokončnih popravkov napraviti z lokalnim podbijanjem. 

Pri spajanju delov cevnih površin, ki pridejo v stik z deli za spajanje, morajo biti nepoškodovani, 

čisti in po potrebi suhi. Vtične spoje je potrebno premazati s mazivi. Če cevi ni mogoče spajati 

ročno se v ta namen uporabljajo primerna orodja. Cevi se spajajo s postopnim pritiskanjem v 

smeri osi, pri tem pa ne sme priti do siljenja in do preobremenitve sestavljenih delov. 

Natančnost smeri naj se preverja in po potrebi po spajanju popravi. 

5.4 Polaganje kanalizacijskih cevi na strmini 

Pri polaganju cevi in fazonskih kosov v strmem terenu, se zaradi relativno velike hitrosti pretoka 

in mase cevovoda pojavi obremenitev, pred katero je potrebno cevovod zaščititi. S 

podpiranjem cevovoda z betonskimi oporami za objemko cevi se te obremenitve zmanjšajo. 

Število betonskih opor in izvedba sta odvisni od nagiba cevovoda ter sestave tal. Betonske 

opore morajo zapirati celotno širino jarka, saj le tako preprečijo talnici, da bi tekla po vzdolžni 

osi cevovoda ter odnašala zasipni material. Zaradi navedenega je potrebno pri velikem nagibu 

terena za vsakim spojem kanalizacijske cevi (vsakih 5 do 6 m) vgraditi betonsko oporo v celotni 

širini jarka. Strižne sile na cev, kakor tudi vdiranje betona v vtično objemko, se preprečijo z 

ustreznimi zaščitnimi ukrepi, kot npr. ovijanjem cevovoda z geotekstilom (filcem) na stiku 

betona s cevjo. 

 

 

Slika 4: sidranje kanalizacijskih cevi na velikih strminah z betonskimi opornimi stenami 
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5.5 Polaganje revizijskih jaškov 

Vsi revizijski jaški morajo biti vgrajeni strokovno in kvalitetno, tako da so izpolnjeni naslednji 

pogoji: zagotovi se ustrezna utrjenost oz. nosilnost dna gradbene jame, izdela se utrjeno 

nasutje iz kamnitega drobljenca granulacije 16-32mm v minimalni debelini 30 cm, v kolikor je 

spodaj glina ali druge slabo nosilne zemljine pa minimalne debeline 50 cm po predhodni 

vgradnji armiranega geotekstila (meritve nosilnosti), na nasutje se vgradi armirano betonski 

temelj iz betona C16/20 debeline 10 cm in armaturo Q335. Sledi vgradnja ustrezno 

pripravljenega kanalizacijskega jaška z izdelavo priklopov in iztoka, zasip in obsip jaška s 

kamnitnim drobljencem granulacije 8-16 mm in utrjevanjem po plasteh do zahtevane 

nosilnosti Ev2=80 MPa. Sledi vgradnja armiranobetonske razbremenilne plošče  krožne oblike 

iz betona C25/30, debeline 15 cm in širine 20 cm. Na razbremenilno ploščo se namesti 

montažna betonska plošča pokrova z NL pokrovom zahtevane nosilnosti. Pri izvedbi 

razbremenilne plošče je potrebno zagotoviti zadosten horizontalni (1-2 cm) med jaškom in 

razbremenilno ploščo ter vertikalni razmik (minimalno 5 cm) med vrhom jaška in zgornjo koto 

razbremenilne plošče tako, da plošča pokrova, ki se jo namesti na razbremenilno ploščo ne 

nalega na telo jaška. Dilatacijo med steno jaška in razbremenilno ploščo ter dilatacijo med 

razbremenilno ploščo in ploščo pokrova se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Pred izvedbo 

dokončnega zasipa je potrebno položenemu cevovodu in jaškom prekontrolirati vodotesnost. 

Zasip preostalega dela gradbene jame in oblikovanje brežin z materialom od izkopa z 

utrjevanjem, planiranjem, humusiranjem in zatravitvijo s primerno travno mešanico.  

 

Jaški morajo imeti izdelano armiranobetonsko krono z NL pokrovom Ø600 mm, s protihrupnim 

vložkom na zaklep nosilnosti D 400kN (obremenjene površine ceste, parkirišča,…), v skladu s 

standardom SIST EN124. Na pokrovu mora biti napis »KANALIZACIJA« s črkami velikosti 

min 5 cm ter grb Mestne občine Novo mesto. 

 

5.6 Zemeljska dela 

V popisu del je upoštevana kategorizacija zemljin in kamnin, ki je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil 

splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine 

in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V. 

 

Tabela 4: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih 

pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga) 

Kat. Naziv 

kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 
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1 plodna 

zemljina 

nahaja se na površini 

terena:humus in ruša, 

s primesmi gramoza, 

peska, melja in /ali 

gline 

- buldožer, 

bager 

primerna samo kot 

osnova za 

ozelenitve; ni nosilna 

niti stabilna niti 

odporna proti eroziji 

2 slabo nosilna 

zemljina 

je v lahkognetni do 

židki konsistenci 

(IC≤0,5); lahko vsebuje 

organske snovi (šoto, 

preperine) 

>15 m.-% 

Ø<0,063 mm 

bager, 

buldožer 

v naravnem stanju ni 

uporabna 

3 vezljiva in 

nevezljiva 

zemljina 

nahaja se pod plodno 

zemljino 

- v srednjegnetni do 

trdi konsistenci 

(zemljina, 

preperina) ali 

- v zbitem stanju 

(pesek, gramoz, 

grušč, jalovina) 

>15 m.-% 

Ø>0,063 mm 

<15 m.-% 

Ø>0,063 mm 

<30 m.-% 

Ø>0,063 mm 

buldožer, 

bager, 

buldožer z 

rijačem 

(občasno) 

v naravnem stanju in 

ustreznem vremenu 

uporabna za nasipe; 

nosilnost in 

stabilnost sta odvisni 

od zunanjih vplivov 

4 mehka 

kamnina 

lapor, fliš, skrilavec, 

tuf, konglomerat, 

breča ter razpokani, 

drobljivi in prepereli  

peščenjak, dolomit in 

apnenec 

>30 m.-% 

Ø>0,063 mm 

Ø<300 mm 

buldožer z 

rijačem, bager s 

konico, rezkanje, 

miniranje 

(občasno) 

praviloma dobro 

nosilna in stabilna; 

ustrezne zrnavosti je 

primerna za nasipe 

in posteljico 

5 trda kamnina 

(sedimentnega 

porekla) 

apnenec, kompaktni 

dolomit ali material z 

nad 50 m.% kosov Ø > 

600 mm, ki jih je treba 

minirati 

raščena hribina, 

Ø>600 mm 

miniranje, 

rezkanje 

(izjemoma) 

ustrezne zrnavosti je 

zelo dobo nosilna in 

stabilna ter primerna 

za nasipe in/ali 

predelavo 

 

5.6.1 Izvedba izkopov 

Prekope na voznih površinah lahko izvaja samo za to vsestransko usposobljeni izvajalec s 

primernimi izkušnjami pri tovrstnih delih ter potrebnimi sredstvi in opremo. Ves odkopani 

material, ki je še uporaben (rezkanec/granulat, zmes kamnitih zrn), je treba na primernem 

mestu začasno uskladiščiti. Širina odkopa voziščne konstrukcije in izkopa jarka mora zagotoviti 

potreben prostor za ustrezno izvedbo del pri vgradnji cevi. Kakovost vseh uporabljenih 

materialov in vgraditve mora v celoti ustrezati uveljavljenim oziroma predpisanim zahtevam. 

 

5.6.2 Izkop jarka 

Izkop jarka mora biti izvajan tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi. Če značilnosti zemljine 

v izkopu niso poznane, jih je treba pravočasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa 

oziroma tudi morebitno razpiranja jarka. Praviloma mora biti izkop jarka tako načrtovan, da je 

vedno zagotovljen odtok vode z območja izkopavanja. Če je izkopani material primeren, ga je 

treba ponovno uporabiti za zasip. Začasno uskladiščenje izkopanega materiala mora biti tako 
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urejeno, da ne obremenjuje robov jarka (notranji rob deponije mora biti oddaljen od roba jarka 

v zamišljeni črti brežine z nagibom 1 : 1 od dna jarka, vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadržuje 

vode vzdolž izkopanega jarka. Robovi jarka morajo biti v primerni širini vedno pohodni. 

Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje sten jarka morajo tesno nalegati na raščeno 

zemljino, da se ta ne bi premaknila. Morebitne praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem 

primeru tudi s pustim cementnim betonom. Izkopani vezljivi material je treba v primeru 

začasnega uskladiščenja za ponovno uporabo zaščititi proti padavinam. 

 

Izkop zemlje v globino do 1 m je dovoljen tudi brez razpiranja, če trdnost zemljine to dopušča. 

Izkop zemlje v globini več kot 1 m je dovoljen, le ob postopnem zavarovanju bočnih sten. 

Razpiranje ni potrebno, če so bočne strani izkopa urejene pod kotom notranjega trenja prav 

tako tudi ne pri etažnem kopanju do globine 2 m. Najmanjša širina rovov, ki so globoki do 1 m 

je poljubna. Pri večjih globinah mora z namenom zagotovitve zadostnega delovnega prostora 

znašati širina jarka: 

 

do  DN200   širina jarka = 0,7m 

  DN200  do DN350 širina jarka = DA+0,5m 

  DN400  do DN700 širina jarka = DA+0,6m 

  DN800 do DN1400 širina jarka = DA+0,8m 

nad DN1400  širina jarka = DA+1,1m 

 

Izkopi v globinah večjih od 2 m, se morajo vršiti po etapah. Opiranje jarkov se vrši po 

tehnološkem projektu izvajalca in v vezljivi-koherentni zemljini, kjer ne obstaja možnost rušitve. 

Delo v globokih izkopih lahko izvajajo delavci, ki poznajo stopnjo nevarnosti. Dno izkopa mora 

biti suho, razširjeno in stabilno. 

 

Opaži bočnih strani izkopa morajo segati najmanj 20 cm nad robove, da material ne more 

padati s površine v izkop. Pri metanju zemlje iz izkopa z globine nad 2 m je treba uporabljat 

vmesne pode, položene na posebne podpornike. 

 

Pri strojnem izkopu je treba pazit na stabilnost stroja. Robovi izkopa se smejo obremenjevat s 

stroji ali drugimi težkimi napravami le tedaj, če so storjeni ukrepi, pri katerih ni možna zaradi 

takih obremenitev rušitev. Ko se v rove nerazprtih strani polagajo cevi, je potrebno na krajih, 

kjer morajo imeti delavci dostop na dno izkopa, bočne strani rova na potrebni širini razpreti in 

jih zavarovati pred rušenjem. 

 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 

take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Poti in rampe za odvažanje materiala morajo 

ustrezati trdnosti terena in vozilom. Njihov nagib ne sme presegati 40%. Pred pričetkom del na 
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izkopih ali po vseh vremenskih neprilikah mora odgovorni vodja del pregledati stanje in glede 

na to upoštevati vse varnostne ukrepe proti rušenju bočnih sten izkopov. 

5.6.3 Zasipavanje jarka 

Izvedba obsipa cevi 

V območju cevi mora biti material za zasip v celoti prilagojen pogojem, ki jih je določil 

proizvajalec cevi. Stranski zasip cevi ter pokrovno plast do debeline 30 cm nad temenom cevi 

se izvede z granuliranim kamnitim materialom frakcije 0-16 mm. Utrjevanje se lahko izvaja le s 

pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev. Debelina posameznih slojev naj znaša 20 cm. 

Utrjevanje je potrebno izvajati izmenično iz ene in druge strani tako, da ne pride do premikanja 

ali celo dvigovanja cevi. Istočasno je potrebno paziti, da vibrirna plošča ne udarja neposredno 

na zunanjo steno cevi.  

 

Slika 2: Način izvedbe ročnega in strojnega nabijanja obsipa cevi 

 

Izvedba prekrivne cone 

Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani medtem ko se nad temenom cevi material potlači samo 

z nogami. Pri debelini večji od 30 cm pa se utrjevanje lahko prične z lažjimi vibracijskimi 

napravami (vibro ploščami in vibro nabijači) po celotni širini. Pri debelini sloja 60 cm nad 

temenom cevi se lahko prične utrjevanje z ročnimi in kanalskimi valjarji, pri debelini sloja 90 cm 

nad temenom cevi pa se lahko prične utrjevanje z velikimi valjarji. 

 

Slika 3: Minimalna višina zasipa (0,3m, 0,6m in 0,9m),  

pri kateri je dovoljeno utrjevati tudi nad temenom cevi 

 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 21 od 60 

Ob zaključku izvedbe prekrivne cone preverimo lego vgrajene cevi. V primeru, da je opazna 

kakršna koli poškodba ali razmik na spoju, je potrebno cev odkopati in jo ponovno položiti.  

 

Izvedba zasipa jarka nad pokrovno cono 

V območju zasipa (zapolnjenja) jarka morajo geomehanske značilnosti uporabljenega materiala 

(vsebnost vode ne sme biti bistveno drugačna od optimalne) ter njegova zgoščenost v vgrajeni 

plasti v celoti ustrezati uveljavljenim pogojem za gradnjo nasipov. S skrbnim zgoščevanjem je 

treba zagotoviti, da pozneje na območju prekopa ne bodo nastali prekomerni posedki in da 

bo nadgrajene plasti voziščnih konstrukcij mogoče takoj in kvalitetno vgraditi. Še posebej pa 

je treba paziti, da pri zgoščevanju ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske poškodbe. Zasip 

jarka nad pokrovno plastjo se na območju vozišča izvede z granuliranim kamnitim materialom 

maksimalne frakcije 60 mm medtem ko se na območju neutrjenih površin (izven vozišča) zasip 

jarka izvede s sipkim materialom iz izkopa. Vse večje kamnite delce je potrebno odstraniti. Če 

ni drugačnih napotkov geomehanika, je treba stopnjo kompaktiranja in gostoto določati po 

Proctorjevi metodi. Vsako nasipno plast je potrebno skompaktirati do najmanj 92% gostote pri 

optimalni vsebnosti vode, ki se določi z uporabo zgoraj omenjene metode. 

5.7 Pogoji za izvedbo prekopov voziščne konstrukcije  

Cestne prekope za potrebe izgradnje kanalizacije in vodovoda se mora izvesti v širini, ki 

zagotavlja možnost izvedbe komprimacije zasipa z ustreznim komprimacijskim sredstvom in 

kvalitetno sanacijo vozišča. 

 

Pred pričetkom izvajanja del je potrebno asfaltno vozišče zarezati tako, da je po končanem 

zasipu in utrjevanju jarkov omogočena ustrezna in pravilna sanacija asfaltne plasti na območju 

prekopa. 

5.7.1 Vrste gradbenih materialov 

Gradbeni materiali za izvedbo prekopov na voznih površinah, to je zemljine in kamnine, morajo 

ustrezati vsem zahtevam, ki so uveljavljene v ustreznih tehničnih specifikacijah za zemeljska 

dela in voziščne konstrukcije v cestogradnji. 

 

V območje cevi in v območje zasipa je mogoče vgraditi samo materiale, ki ne omogočajo 

biokemičnih procesov in ne menjajo svojih mehanskih oziroma geotehničnih lastnosti. Za 

morebitno tesnitev dna jarka (glinasti naboj) so uporabne samo ustrezne vezljive zemljine 

(gline in meljne gline). 

 

Sestava zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno plast na območju prekopa mora v vseh ozirih 

in v celoti ustrezati zahtevam za novogradnje, tudi če je s preskusi bližnje obstoječe zmesi zrn 

ugotovljeno, da lastnosti lete v vseh zahtevah več ne ustrezajo. Navedeno smiselno velja tudi 

za asfaltne zmesi za krovne plasti. 
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5.7.2 Kakovost materialov 

Vse vrste nevezanih materialov oziroma zmesi zrn, ki bodo vgrajene na območju prekopov, 

morajo zadostiti naslednjim pogojem: 

- vlažnost materiala mora biti tolikšna, da je pri zgoščevanju v območju prekopa dosegljiva 

predpisana gostota vgrajenega materiala, opredeljena v razpredelnici spodaj, 

- vsebovane humozne primesi ne smejo biti škodljive (raztopina natrijevega luga se sme 

obarvati največ temno rumeno), 

- zrnavost kamnitega materiala za zasip iznad območja cevi mora ustrezati debelini vgrajene 

plasti, vendar pa zrna praviloma ne smejo biti večja od 60 mm, 

- zrna za zasip v območju cevi ne smejo biti večja od 32 mm. 

 

Če je kamniti nasipni material vgrajen do globine zmrzovanja, sme v neugodnih hidroloških 

pogojih vsebovati v primerih količnika neenakomernosti zrnavosti 

- U ≥ 15 največ 5 m.-% in če znaša 

- U ≤ 6 največ 15 m.-% zrn velikosti do 0,063 mm. 

 

V primeru, če z izkopanim materialom ni mogoče zagotoviti v spodnji razpredelnici zahtevanih 

vrednosti, mora biti z njim dosežena vsaj enaka zgoščenost, kot jo ima bližnji raščeni material. 

Kjer območja cevi ni mogoče ustrezno zapolniti, je treba uporabiti primerne drugačne materiale 

(npr. pusti cementni beton). 

 

Tabela 5: Zahtevana zgoščenost vgrajenega materiala 

Opis dela 
Zahtevana zgoščenost % Zahtevana nosilnost MN/m2 

po SPP1 po MPP2 Ev2 Evd 

zasip do posteljice     

   - zemljina ≥ 95 - - - 

   - kamnina - ≥ 95 - - 

posteljica     

   - kamnina - ≥ 98 ≥ 80 ≥ 40 

Legenda 

1 SPP – standardni postopek po Proctorju 

2 MPP – modificirani postopek po Proctorju 

 

5.7.3 Asfaltiranje prekopanih delov ceste 

Asfaltiranje nosilno-obrabne plasti bituminiziranega drobljenca, zajema tudi izdelavo finega 

planuma pred asfaltiranjem (dosip materiala, fino planiranje in utrjevanje). Pred asfaltiranjem 

je potrebno odrezane robove asfalta očistiti z izpihovalcem vročega zraka (200 - 600 °C, pritisk 

3 - 9 bar). Pred asfaltiranjem obrabne plasti izvesti čiščenje predhodnega sloja. Po položenem 

in enkrat uvaljanem zadnjem sloju asfalta z vibracijskim valjarjem, ki ima na obodu izboklino, 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 23 od 60 

se na stiku med staro in novo asfaltno površino vtisne dilatacijska fuga širine do 1 cm in globine 

do 2 cm. Površino asfalta se nato dokončno utrdi z vibracijskim valjarjem, fuga pa se na koncu 

zalije s trajno elastično maso segreto na 170 °C in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj 

zatem sprosti promet, se zalivno maso nad dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito 

moko. 

5.8 Ostala dela 

5.8.1 Črpanje vode 

Če se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno črpati, dokler cevi niso montirane in zasute do 

take višine, da preprečimo dvig zaradi vzgona. Med izvajanjem del za namestitev cevovodov je 

treba vzdrževati dovolj obsežno črpalno opremo v odličnem operativnem stanju, da bi tako 

zagotovili popolno izsušitev izkopov. Zmogljivost črpalne opreme mora biti dovolj velika da je 

zagotovljeno izvajanje dela z normalno hitrostjo, v razmerah, ki omogočajo doseganje 

najboljših rezultatov. 

 

5.8.2 Preizkus vodotesnosti 

Preizkus tesnosti gravitacijske kanalizacije 

Potrebno je izvesti preskus tesnosti celotnega cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška 

vključno z vsemi priključki po SIST EN 1610 z zrakom – postopek L. Kot dokaz pravilne meritve 

je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego 

preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, 

usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo. 

 

Preizkus tesnosti kanalizacijskih jaškov 

Izvesti preskus tesnost vseh jaškov, požiralnikov ali peskolovov vključno s priključki po SIST EN 

1610 z zrakom - postopek L ali z vodo - postopek W. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno 

priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega 

cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od 

izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo.  

 

Po vseh preizkusih, pri katerih bi se pokazalo, da cevi ali jaški puščajo, je treba oporečne 

zatesnitve popraviti. Vse preizkuse, pri katerih bi se izkazalo, da cevi ali jaški puščajo, je treba 

navesti v posebnem poročilu, ki vključuje: 

- splošni tlorisni načrt, na katerem so prikazana podzemna omrežja, 

- odstavek, v katerem je naveden datum izvedbe preizkusov in vrsta opravljenih 

preizkusov, 

- rezultate preizkusov, 

- spremembe oziroma prilagoditve, ki so bile na omrežju opravljene po preizkusih. 
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V primeru izvajanja preizkusa tesnosti z vodo, le to zagotovi izvajalec na svoje stroške. 

 

5.8.3 Čiščenje kanalizacije in pregled s TV kamero 

Zaradi lažjega snemanja in odkrivanja vizualnih napak, se mora obvezno izvesti tudi 

visokotlačno čiščenje. Po čiščenju kanalizacije je potrebno izvesti  še TV pregled po določilih 

standarda SIST EN 13508-2 ter izdelat poročilo s protokoli in posnetki na digitalnem mediju za 

vsak cevni odsek posebej. Hitrost snemanja ne sme presegati 15 m/min, na filmu mora biti 

viden padec kanalizacije v realnem času. 

5.8.4 Geodetski posnetek izvedenega stanja 

Geodetski posnetek izvedenega stanja izdelati v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. 

list RS, št. 40/2004). Pri izvajanju geodetskih meritev novega omrežja in izdelavi geodetskega 

načrta novega stanja je potrebno upoštevati navodila upravljavca omrežja – Navodila o 

izvajanju terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega načrta izvedenih del. 

5.9 Ravnanje z odpadnim materialom  

Posledica gradnje načrtovanega objekta bodo predvsem odpadki navedeni spodaj, ki po 

Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/2003 in 34/2008) niso 

opredeljeni kot nevarni odpadki in skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) sodijo med gradbene odpadke:  

• ostanki betona, 

• betonske ruševine, 

• zemljina in kamenje, 

• mešani komunalni odpadki. 

 

Gradbene odpadke, med katere štejemo beton, opečne zidake, malto, omete in podobno in 

niso onesnaženi z nevarnimi snovmi ter vsebujejo največ 10 % drugih materialov se lahko 

odvažajo na odlagališče gradbenih odpadkov. Odpadni les se lahko odda za energent (kurivo). 

Mešane komunalne odpadke se mora zbirati ločeno v tipskem kontejnerju, ki ga bo odvažalo 

pooblaščeno komunalno podjetje. Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi 

ustrezno zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča, je možnost škodljivih 

vplivov na okolje v času gradnje zanemarljiva. Vsekakor je potrebno odpadke, ki nastanejo med 

gradnjo ustrezno deponirati oz. oddati pooblaščenemu zbiralcu. Ta strošek mora biti vključen 

v ceno del. 

5.10  Odstopanje od projekta  

Vse konstrukcije je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni 

dovoljeno brez konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prišlo do večjih 

odstopanj gradbenih izmer, je potrebno obvezno konzultirati projektanta. 
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5.11  Varnost pri gradbenih delih  

Ureditev in označitev gradbišča se mora izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki 

ga mora pred začetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS, št. 

55/2008 in 54/2009). 

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS 83/2005), ter v skladu z varnostnim 

načrtom, ki ga morata pred začetkom del na gradbišču zagotoviti naročnik ali nadzornik 

projekta.  

5.12  Uporaba blagovnih znamk 

Izvajalec del lahko ponudi in uporabi izdelke katerega koli proizvajalca, le da je kvaliteta 

uporabljenih izdelkov vsaj enakovredna navedenim. Z vsemi spremembami se morata strinjati 

projektant in investitor. 

6 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN 

DRUGIMI POGOJI  

Predvidena izgradnja komunalne in padavinske kanalizacije bo posegala v varovalne pasove 

gospodarske javne infrastrukture in varovana območja. 

 

Predvidena gradnja posega v sledeče varovalne pasove GJI: 

- avtocesta A2 Karavanke – Obrežje (DARS), 

- regionalna cesta R2-448 (DRSI), 

- občinske ceste (MONM), 

- daljnovod 110 kV Brestanica - Hudo (Eles d.d.), 

- daljnovod 2x110 kV Krško – Hudo (Eles d.d.), 

- daljnovod 110 kV RTP Gotna vas - RTP Bršljin (Elektro Ljubljana d.d.), 

- NN in SN elektroenergetski vodi (Elektro Ljubljana d.d.), 

- prenosni plinovod M4 (Plinovodi d.o.o.) 

- distribucijski plinovod (Istrabenz plini d.o.o.) 

- kanalizacija (Komunala Novo mesto d.o.o.), 

- vodovod (Komunala Novo mesto d.o.o.), 

- TK vodi (Telekom Slovenije d.d., T2 d.o.o., Telemach d.o.o.) 

 

V bližini obstoječih infrastrukturnih vodov so potrebni posebni pogoji dela. Obstoječe 

infrastrukturne vode se zakoliči, zemeljski izkop v neposredni bližini vodov se naj izvaja ročno, 

ravno tako je potrebno upoštevati navodila upravljavca tangiranega voda, ki izvaja nadzor nad 

izkopom v bližini obstoječega infrastrukturnega voda. 
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Predvidena gradnja posega na sledeča varovana območja: 

- gozd (Zavod RS za gozdove), 

- kulturna dediščina (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine). 

6.1 Posegi v varovalni pas avtoceste 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji DARS, št. 351/AC-

2811/17, z dne 10.5.2017. 

 

Obrazložitev upoštevanja projektnih pogojev 

 

Ad. 1 Predvidena padavinska kanalizacija je načrtovana v skladu s projektno dokumentacijo 

IDZ, projekt št. 15/2014 – april 2014 in dopolnitvijo april 2017. Pozneje je projektu dodana 

rekonstrukcija obstoječe komunalne kanalizacije Sevno – Mačkovec, vendar le ta ne posega v 

neposredno bližino avtoceste. Obstoječa komunalna kanalizacija na območju avtoceste je 

namreč bila obnovljena v sklopu izgradnje avtocestnega odseka. 

 

 

Ad. 2 Trasa predvidenega padavinskega kanala prečka potek AC, vendar poteka pod 

avtocestnim viaduktom 6-1 »Mačkovec«. V grafičnih priloga je prikazan situativni in vzdolžni 

poteka predvidenega kanala s prikazom konstrukcije viadukta. Izdelana je tudi risba umestitve 

kanala na vzdolžnem prerezu viadukta. Kot križanja kanala in osi AC znaša 83°, pri čemer kanal 

poteka med osjo 3 in osjo 4 podporne konstrukcije viadukta.  

 

Za pripravo grafik križanja predvidenega kanala z viaduktom je bila pridobljena PID projektna 

dokumentacija: 

 

VIADUKT 6-1 "MAČKOVEC", cesta: A2 Karavanke – Obrežje, odsek: 0025 Novo mesto vzhod – 

Kronovo, pododsek: Hrastje – Lešnica, investitor DARS d.d., št. projekta 2-04, junij 2006, 

projektant Promico d.o.o..        

 

Iz priloženih grafik je razvidno, da poseg v varovalni pas AC ne bo v nasprotju z njenimi koristmi 

in ne bo prizadel interesov varovanja ceste in prometa na njen. Ravno tako ne bo onemogočal 

širitve AC zaradi prihodnjega razvoja.  
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Ad. 3 Predvidena gradnja ne bo vplivala na AC. 

 

 

Ad. 4 Uredi bodoči izvajalec del.. 

 

 

Ad. 5 Grafični del projekta vsebuje situativni in vzdolžni poteka predvidenega padavinskega 

kanala ter prečni prerez kanala v vzdolžni smeri AC viadukta. 

 

Ad. 6 Predvidena trasa padavinskega kanala je zadostno odmaknjena od temeljev podpornih 

stebrov viadukta, kot je razvidno iz priloženih grafik. Minimalni odmik osi kanala od temelja 

stebra znaša 7,5 m. Globina temelja je večja kot je predvidena globina padavinskega kanala. 

 

 

Ad. 7 Glede na to, da razpoložljivi prostor to omogoča se gradbena jama izvaja z izkopom v 

naklonu brežine, ki zagotavlja stabilnost brežine za ves čas izvedbe gradbenih del. Naklon 

izkopa brežine s prilagodi vrsti zemljine. Na odseku ob kamnitem nasutju ponikalnice pod 

viaduktom se izkop varuje z jeklenimi zagatnicami dolžne 6 m. Višina spodnjega roba viadukta 

nad terenom znaša cca 12 m. 

 

 

Ad. 8 Zagotovi bodoči izvajalec del. 

 

 

Ad. 9 Vse tangirane površine se po zaključenih delih povrnejo v prvotno stanje. 

 

 

Ad. 10 Navedeno mora spoštovati predvsem bodoči izvajalec del. 

 

 

Ad. 11 Dolžan poskrbeti investitor. 

 

 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 28 od 60 

Ad. 12 Načrtovani padavinski kanal ne bo onemogočal ali ovira izvajanja rednih vzdrževalnih 

del na AC in na njenih spremljajočih objektih. 

 

 

Ad. 13 Dolžan poskrbeti investitor. 

 

 

Ad. 14 Poskrbi investitor oz. zanj bodoči izvajalec del. 

 

 

Ad. 15 Dolžan poskrbeti investitor. 

6.2 Posegi v varovalni pas regionalne ceste 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji DRSI, št. 37167-

937/2014/9 (1512), z dne 10.5.2017. 

 

Obrazložitev upoštevanja projektnih pogojev 

 

 

Ad. 1 Navedena zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije so upoštevani pri pripravi 

projektne dokumentacije. 
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Ad. 2 Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoštevani prostorski akti navedeni v uvodu 

poročila ter v poglavju opisu skladnosti s prostorski akti. Predvidene ureditve po projektu 

Komunalno urejanje GC Na Brezovici – 1 .faza, so izvedene. Kot takšne so stanje v prostoru, ki 

smo ga upoštevali pri pripravi projektnih rešitev. Predvideni pretok padavinskih odpadnih vod 

je usklajen s predvidenimi pretoki po navedeni projektni dokumentaciji. Podrobnosti so 

navedene v poglavju Hidravlični izračun padavinske kanalizacije. 

 

 

Ad. 3 V projektu je na zbirni karti prikazana obstoječa in predvidena komunalna infrastruktura. 

 

 

Ad. 4 Predvideni padavinski kanal bo prečkal regionalno cesto R2-448, na odseku 0223 Novo 

mesto (Mačkovec) – Otočec, v km 0,014. Kot križanja kanala in osi ceste znaša 87°. Prečkanje 

se izvede s podvrtanjem ceste v zaščitni jekleni cevi. Stacionaže in odmiki od roba asfaltne 

površine državne ceste so prikazani na zbirni situaciji. Višinski potek kanala s kotiranimi odmiki 

temena zaščitne cevi od nivoja vozišča so razvidni iz vzdolžnega profila kanala. Le ti znašajo od 

6,6 m do 6,7 m. 

 

 

Ad. 5 Prečkanje regionalne ceste se izvede s podvrtanjem v jekleni zaščitni cevi. Vsi posegi v 

cestnih nasipih se morajo izvajati s ščitenjem gradbenega jarka in brežine s sistemom zagatnih 

sten. Vsi zasipi jarkov na območju cestnega sveta se izvajajo s kamnitim materialom ter 

utrjevanjem do predpisane zbitosti. Gradnja na območju brežin se mora izvajati tako, da le ta 

nima nikakršnih negativnih posledic na cestno telo. Predvideni odmiki izkopov od roba vozišča 

znašajo 18,5 m na levi strani ceste in 17 m na desni strani ceste. 

 

 

Ad. 6 Detajl prečkanja je prikazan na grafiki Detajlni vzdolžni profil prečkanja plinovoda, AC 

viadukta in regionalne ceste in sicer: 

- Prečkanje je predvideno v km 0,014, kar je navedeno v priloženih grafikah. 
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- Potek prečkanja je prikazan na situacijah. 

- Na situacijah so razvidne dolžine zaščitnih cevi, ki segajo več kot 1,5 od roba vozišča. 

- Prikaz prečnega prereza prečkanja regionalne ceste je razviden iz grafike Detajlni 

vzdolžni profil prečkanja plinovoda, AC viadukta in regionalne ceste. Na mestu 

prečkanja regionalne ceste ni ostalih komunalnih vodov z izjemo cestne razsvetljave. 

 

 

Ad. 7 Na območju prečkanja RC ni ostalih komunalnih vodov z izjemo kablovoda cestne 

razsvetljave. Globina predvidenega padavinskega kanal, ki se bo na mestu križanja izvajal z 

vrtanjem v jekleni zaščitni cevi je takšna, da gradnja ne bo imela vpliva na obstoječe komunalne 

vode. 

 

Ad. 8 Zaščita gradbene jame/jarka se izvede na način, kot je že opisano v točki Ad.5. 

 

 

Ad. 9 Je upoštevano. Min. globina temena zaščitne cevi pod nivojem vozišča znaša 6,6 m.. 

 

Ad. 10 Zaščita gradbene jame/jarka se izvede na način, kot je že opisano v točki Ad.5. 

 

 

Ad. 11 V projektni dokumentacijo so bili upoštevani projektni pogoji Direkcije RS za 

infrastrukturo. Investitor in izvajalec del morata upoštevati pogoje glede izvedbe del ter 

obveznosti, ki so navedeni v projektnih pogojih. 
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Ad. 11 V sklopu izdelave projektne dokumentacije se pridobi soglasje oz. mnenje DRSI. 

 

 

Ad. 13 Uredi investitor. 

Projektni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja in izvajalca del: 

 

a) Dela na predmetnem objektu v območju cestnega telesa državne ceste lahko izvaja 

samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. 

 

b) Pri zakoličbi trase komunalne napeljave mora sodelovati predstavnik usposobljenega, 

registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje državnih cest. Stroške 

ogleda in zakoličbe krije izvajalec del oziroma investitor. 

 

c) Za varnosti prometa na državni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s 

soglasjem za gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor 

oz. izvajalec del. Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o 

pravilih cestnega prometa. 

 

d) Gradbena dela je potrebno izvajati v času najmanjše frakvence prometa, tako da le ta 

ne bodo ovirala prometa na cesti, ter ogrožala prometne varnosti vseh udeležencev v 

prometu. 

 

e) Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na 

delu trase, kjer se predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtavanjem oz. 

podbojem, je investitor oz. izvajalec dolžan izvesti sanacijo gradbenega posega tako, 

da je v projektni dokumentaciji predvideti ustrezno zaščito vozišča državne ceste, da 

ne bo v neposredni bližini državne ceste prišlo do zmanjšanja kakršnekoli nosilnosti 

vozišča konstrukcije (posedanje vozišča, bankin, ….). 

 

f) Zaradi oviranja prometa na državni cesti na podlagi tehnologije izvajanja del si mora 

investitor oziroma izvajalec del v skladu s 73. in 74. členom Zakona o cestah za zaporo 
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državne ceste pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo, in sicer na podlagi 

vloge in elaborata začasne prometne ureditve med izvajanjem del.  

 

g) Zaradi preglednosti na cesti mora viti ves material od zunanjega roba vozišča državne 

ceste oddaljen vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na državni cesti. 

 

h) Vso prometno signalizacijo ob državni cesti, ki je v območju izvajanja del, je treba 

ustrezno zavarovati ali prestaviti, ter jo po dokončanju del na stroške investitorke oz. 

izvajalca del v prisotnosti koncesionarja za vzdrževanje državnih ceste ponovno 

postaviti na iste lokacije. 

 

i) Če bi med gradnjo, posebno pa tudi po končanju del, prišlo do onesnaženja državne 

ceste in ostalega dela prometnih površin, jo mora investitor oz. izvajalec del takoj 

očistiti na svoje stroške. Pred dokončanjem del mora izvajalec del gradbišče očistiti te 

odvečni in odpadni material odpeljati na ustrezno odlagališče na svoje oz. 

investitorjeve stroške. 

 

j) Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje 

stroške, po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje. 

 

k) Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh 

del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi 

nastala na elementih državne ceste ter škodo, ki bi bila povzročene uporabnikom ceste 

zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške povzročene škode 

oziroma stroške za odpravo poškodb krije izvajalec del oziroma investitor. 

 

l) Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in 

izvajalca del pri izvedbi komunalnih vodov bodo podani v soglasju Direkcije RS za 

infrastrukturo glede na tehnologijo izvedbe. 
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Ad. 15 do 27 Pogoji, ki jih pri nadaljnjih aktivnostih upošteva investitor. 

 

Ad. 28 Veljavnosti pogojev je sicer potekla, vendar glede na to, da v prostoru na tem območju 

in v tem času ni bilo sprememb, so projektne rešitve pripravljene v skladu z navedenimi pogoji. 
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6.3 Posegi v varovalni pas občinskih cest 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji MONM, št. 35110-

19/2017-2 (707), z dne 11.5.2017. 

Obrazložitev upoštevanja projektnih pogojev 

 

 

 

Ad. 2-3 Pridobi se soglasje oz. mnenje Občine za poseg v varovalni pas občinskih cest. 

 

 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 36 od 60 

Ad. 4 Z drugo fazo predmetnega projekta se posega v varovalni pas sledečih občinskih cest 

LC295261, LC299262, JP799236 in JP799231. 

 

 

Ad. 5 Pri načrtovanju kanalizacije je bil upoštevan Pravilni o projektiranju cest. Ravno tako OPN, 

kot je navedeno v poglavju opis skladnosti s prostorskim aktom. 

 

 

Ad. 6 Predvideni jaški so locirani izven vozišč. 

 

 

Ad. 7 Pogoj mora upoštevati izvajalec del pri gradnji. Prekopi so načrtovani v skladu s tehnično 

specifikacijo. 

 

 

Ad. 8 Za prekopavanje, pokopavanje in druga dela na občinski cesti se pridobi soglasje oz. 

mnenje pristojnega organa. 

 

 

Ad. 9 Se upošteva pri pripravi popisov del v PZI projektni dokumentaciji. 

 

 

Ad. 10 -14 Upošteva izvajalec del ob izgradnji kanalizaciji. 
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6.4 Posegi v varovalni pas VN daljnovodov (Eles) 

Upravljavec VN elektroenergetskega omrežja je na podlagi izdelane idejne zasnove podal 

soglasje k projektnim rešitvam, št. soglasja S14-064/594/ubi, z dne 10.5.2017. Kljub temu 

podajamo vlogo z izdajo mnenja za 2. fazo predmetnega projekta, upoštevajoč projektne 

pogoje št. 973/594/ubi, z dne 20.5.2014. 

 

Predvidena izgradnja komunalne in padavinske kanalizacije v sklopu 2. faze projekta, bo 

potekala v varovalnem pasu:  

- daljnovoda 110 kV Brestanica - Hudo, 

- daljnovoda 2x110 kV Krško – Hudo. 

 

Tabela: opis tras kanalov v varovalnem pasu daljnovodov 

Opis voda Odsek kanala Potek glede na 

daljnovod 

Odmik od osi 

daljnovoda oz. kot 

križanja 

Daljnovod 

Komunalni kanal K1-J55 - K1-J58 vzporedno 11,1 m do 10,2 m 110 kV Brestanica - Hudo 

Komunalni kanal K1-J58 - K1-J59 prečno 78° 110 kV Brestanica – Hudo, 

2x110 kV Krško – Hudo 

Komunalni kanal K1-J71 - K1-J72 prečno 55° 110 kV Brestanica – Hudo, 

2x110 kV Krško – Hudo 

Padavinski kanal P1-J10 - P1-J11 prečno 55° 110 kV Brestanica – Hudo, 

2x110 kV Krško – Hudo 

Komunalni kanal K1-J73 - K1-J74 prečno 45° 2x110 kV Krško – Hudo 

Padavinski kanal P1-J12 - P1-J13 prečno 45° 2x110 kV Krško – Hudo 

Komunalni kanal K1-J72 - K1-J77 vzporedno 12,4 m do 14,9 m 110 kV Brestanica – Hudo 

Padavinski kanal P1-J11 - P1-J16 vzporedno 11,3 m do 13,9 m 110 kV Brestanica – Hudo 

Komunalni kanal K1-J77 - K1-J78 prečno 84° 110 kV Brestanica – Hudo 

Padavinski kanal P1-J16 - P1-J17 prečno 84° 110 kV Brestanica – Hudo 

Komunalni kanal K1d-OJ - K1-J78 vzporedno 8,6 m do 10,2 m 110 kV Brestanica – Hudo 

 

Obrazložitev upoštevanja projektnih pogojev 

 

 



 Vodovod in kanalizacija Ždinja vas – 2. faza 

Komunalna in padavinska kanalizacija 

 

Zbirno tehnično poročilo, faza: PZI     Stran 38 od 60 

Ad. 1-2 Pri projektiranju je upoštevana veljavna zakonodaja in širine elektroenergetskih 

varovalnih pasov daljnovodov. 

 

Ad. 3 Daljnovodni stebri imajo ozemljitve, ki so položene v globini 0,5 m dolžine 30 m. Za vsa 

mesta, kjer bodo dela križala ozemljila je investitor oz. izvajalec del dolžan opraviti kontrolne 

meritve ozemljitvene upornosti in izdelati poročilo ter ga dostaviti ELES-u. Če pokažejo 

preveritve nezadovoljive rezultate, je potrebno izvršiti popravilo ozemljitve stojnega mesta. 

ELES ne prevzame nobenih stroškov, ki bi nastali na predvidenem objektu. v primeru potrebne 

sanacije ozemljitvenega sistema. Meritve se morajo izvajati ob prisotnosti predstavnika ELES-

a. Gradnja predvidenih ureditev se mora izvajati tako, da bo vzdrževalnemu osebju in 

mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti omogočen neoviran dostop do vseh mest 

daljnovoda ob kateremkoli času. 

 

 

Ad. 5 Izvajalec del je dolžan upoštevati določila Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo 

električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1), kateri določa, da 

se deli telesa, ročica gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom 110 

kV daljnovoda na manj kot 3 m. 

 

 

Ad. 7 Ni predvideno ograjevanje gradbišča s kovinsko mrežo. 

 

 

Ad. 8-9 Poskrbi investitor. 
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Ad. 10 Predvidene trase kanalizacije so načrtovane na način, da bo vzdrževalnemu osebju in 

mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti omogočen neoviran dostop do vseh mest 

daljnovoda ob kateremkoli času. Izvajalec del je dolžan zagotoviti takšno organizacijo 

gradbišča do bo le to v času gradnje zagotovljeno. 

 

 

Ad. 11 Poskrbi investitor. 

 

 

Ad. 12 Pridobi se mnenje Elektra Ljubljana za posega v varovalnem pasu EE vodov v njihovem 

upravljanju. 

 

6.5 Posegi v varovalni pas VN daljnovoda, SN in NN vodov (Elektro 

Ljubljana) 

Upravljalec elektroenergetskega omrežja Elektro Ljubljana d.d., je na podlagi izdelane idejne 

zasnove podal soglasje k projektnim rešitvam, št. soglasja 1089430, z dne 17.5.2017. Kljub temu 

podajamo vlogo z izdajo mnenja za 2. fazo predmetnega projekta, upoštevajoč projektne 

pogoje št. 545-P/2014, z dne 9.5.2014. 

 

Obrazložitev upoštevanja projektnih pogojev 

 

Ad. II. 1-2 Na zbirni situaciji so vrisani elektroenergetski vodi in naprave, katerih podatek je 

pridobljen dne, 9.6.2020. 

 

Ad. II. 3 Investitor zagotovi, da se pred začetkom posega v prosto v pristojnem nadzorništvu 

naroči zakoličbo EE vodov in naprav, ter zagotovi nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini EE 

vodov in naprav. 
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Ad. III. 1-2 Dolžnost izvajalca del med gradnjo kanalizacije. 

 

 

Ad. IV. Ni predmet druge faze projekta. 

 

 

Ad. V.1 Projekt ne predvideva prestavitev, ureditev mehanskih zaščit ali izvedbe priključka. 

Ad. V.2 Projekt ne predvideva gradnje EE infrastrukture. 

Ad. V.3 Projekt ne predvideva gradnje ali prestavitve EE infrastrukture, v primeru, da med 

gradnjo pride do posegov v EE omrežje, le ti stroškovno bremenijo investitorja. 

Ad. V.4 Veljavnost projektnih pogojev je sicer že potekla, kljub temu smo smiselno v projektu 

upoštevali navedene pogoje.  
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6.6 Posegi v varovalni pas prenosnega plinovoda 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji operaterja prenosnega 

sistema zemeljskega plina Plinovodi d.o.o., št. S17-248/P-MZ/RKP, z dne 17.5.2017. 

 

Obrazložitev upoštevanja pogojev 

 

Ad. 1 V projektu je na zbirni situaciji GJI prikazano križanje predvidene padavinske kanalizacije 

s prenosnim plinovodom M4. Kot križanja znaša 84°. Vertikalni potek predvidenega 

padavinskega kanala na mestu križanja s plinovodom je prikazan na grafiki »Detajlni vzdolžni 

profil prečkanja plinovoda, AC viadukta in regionalne ceste«. Predvideni padavinski kanal 

poteka nad plinovodno cevjo, pri čemer znaša prosti odmik med obodoma cevi 1,1 m. 

Najmanjši odmik predvidenega jaška od plinovoda znaša 5,8 m prostega odmika. 

 

 

Ad. 2 V času izdelave projekta je bila dne, 25.5.2017, s strani upravljavca plinovoda izvedena 

izmera globine obstoječega plinovoda z lokatorjem (Plinovodi d.o.o.). 

 

 

Ad. 3 Predvideni padavinski kanal poteka nad obstoječo plinovodno cevjo. Padavinski kanal je 

predviden iz armiranega poliestra, cevi se spajajo s prefabriciranimi objemkami z EPDM tesnili. 

Na mestu križanja se vgradi poliesterska cevi dolžine 10 m (v enem kosu) in sicer tako, da se 

spojke nahajajo 5 m na vsako stran križanja plinovoda. Najbližji gorvodni jašek se opremi s 

perforiranim pokrovom. Ta kanalizacija je tako na mestu križanja s plinovodom plinotesna. 
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Ad. 4 Predvidena padavinska kanalizacija je načrtovana s cevmi in jaški iz armiranega poliestra, 

zato zaščitni ukrepi niso potrebni. 

 

 

Ad. 5 Globina izkopa ne bo posegala v območje 40 cm nad temenom plinovodne cevi. 

 

 

Ad. 6 Podatki obstoječega plinovoda so prikazana na zbirni situaciji. 

 

 

Ad. 7 Za predviden poseg se pridobi mnenja družbe Plinovodi d.o.o.. 

 

Gradnja predvidenih ureditev v bližini plinovoda se izvaja ob upoštevanju sledečih ukrepov: 

 

1. Družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z 

naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, 

podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s 

transportnim potmi ob in preko plinovoda. 

 

2. Pred pričetkom aktivnosti se s stran pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. 

z lokatorjem zakoliči plinovod, zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. 

 

3. Dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in 

spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod. 

 

4. Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega 

predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu niso 

dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih 

objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni 

prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na vsako stran) je 

dovoljeno le statično brez vibracij. 
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5. Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen 

po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom 

družbe Plinovodi d.o.o.. 

 

6. Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po 

predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno 

problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora 

reševati projektant v sodelovanju z geologom. 

 

7. Zasipanje morebitni odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani 

pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. 

da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih 

poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin. 

 

8. Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s 

prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih 

pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnosti izvedenih del z 

veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi in standardi. 

6.7 Posegi v varovalni pas distribucijskega plinovoda 

Predvidena rekonstrukcija komunalne kanalizacije bo posegala v varovalni pas distribucijskega 

plinovoda v upravljanja družbe Istrabenz plini d.o.o.. Predvidena kanalizacija ne bo prečkala 

distribucijskega plinovoda. Minimalni horizontalni odmik osi komunalne kanalizacije in 

plinovoda znaša 2,2 m. Poseg v območje obstoječe plinovodne cevi ni predviden. 

6.8 Posegi v varovalni pas telekomunikacijskega omrežja 

Predvidena gradnja padavinske in komunalne kanalizacije bo posegala v varovalne pasove 

telekomunikacijskega omrežja sledečih upravljavcev: 

- Telekom Slovenije d.d., 

- Telemach d.o.o., 

- T-2 d.o.o.. 

 

Obrazložitev upoštevanja pogojev (Telekom Slovenije) 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji Telekoma Slovenije, št. 

51630-NM/437-SH, z dne 8.5.2017. 
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Ad.1 Trasa predvidenega padavinskega kanala bo prečkala traso obstoječe TK kabelske 

kanalizacije, med jaškoma P1-J23 in P1-J24, pot kotom 46°.  

 

Na mestu križanja znaša globina temena padavinskega kanala 0,96 m. Na mestu križanja se 

izkop izvaja ročno. Po izvedenem izkopu se v primeru višinske tangence padavinskega kanala 

in obstoječe kabelske kanalizacije, v dogovoru s projektantom in upravljavcem določi 

morebitne ukrepe višinske prilagoditve kabelske kanalizacije. 

 

Na odseku pod AC viaduktom in pod regionalno cesto, poteka padavinski kanal vzporedno s 

TK kabelsko kanalizacijo. Minimalni horizontalni odmik znaša 2,5 m. 

 

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo TK 

vodov in naprav ter zagotoviti nadzor upravljavca pri vseh gradbenih delih v bližini TK vodov 

in naprav. Na mestih križanj se izvede ročni izkop obstoječih vodov. 

 

 

 

Ad.1-6 Poskrbita investitor in izvajalec del v času gradnje. 

 

Obrazložitev posegov in ukrepov v varovalnem pasu (Telemach) 
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S predvideno rekonstrukcijo komunalne kanalizacije se bo posegalo v varovalni pas KKS 

omrežja, pri čemer ni predvidenega križanja ali tangence obstoječega KKS omrežja. 

 

Pred pričetkom del je potrebno KKS omrežje na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi. 

Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikro-zakoličbo na poziv projektanta, 

izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v 

dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja. 

 

Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 

izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in 

miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je 

potrebno obvestiti Telemach d.o.o.. 

 

Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. za vsak konkreten 

primer določi še dodatne zaščitne ukrepe. 

 

Obrazložitev upoštevanja pogojev (T-2) 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji T-2, iz soglasja št. 

116/2017 T-2, z dne 25.5.2017. 

 

 

Ad.1 Potek obstoječega T-2 omrežja je prikazan v zbirni situaciji. 

 

 

Ad.2 Ni predvidenih vzporednih potekov predvidenih kanalov z T-2 vodi. 

 

 

Ad.3 Upošteva izvajalec ob izvedbi gradbenih del. 

 

 

Ad.4 Predvideni padavinski kanal med jaškoma P1-21 in P1-J22 ter komunalni kanal med 

jaškoma K1-J83 in K1-OJ, bosta pod kotom 74°, prečkala traso obstoječega T-2 voda. Na mestu 
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križanja znaša globina temena padavinskega kanala 3,05 m in komunalnega kanal 2,70 m. 

Zgoraj navedeno upošteva izvajalec ob izvedbi gradbenih del. 

 

 

Ad.5 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.6 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.7 Po potrebi v času gradnje. 

 

 

Ad.8 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.9 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.10 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.11 Poskrbi investitor oz. zanj izvajalec del. 

 

 

Ad.12 Na projektno rešitev se pridobi mnenje upravljavca. 
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6.9 Posegi na območje gozda 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani pogoji Zavoda RS za gozdove, navedeni 

v mnenju izdanem za 1. fazo projekta Vodovod in kanalizacija Ždinja vas, št. 3407-48/2019-6, 

z dne 2.8.2019. 

 

Obrazložitev upoštevanja pogojev 
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6.10  Posegi na območje varstva kulturne dediščine 

S predvideno gradnjo padavinske in komunalne kanalizacije se bo poseglo na območje 

arheološkega najdišča: 

- Novo mesto – Arheološko najdišče Lopata nad Mačkovcem, evidenčna št. 15644. 

 

Tabela: Lastnosti posega na območje arheološkega najdišča  

Objekt Dolžina posega Seznam zemljišč 

Komunalna kanalizacija 36,1 m 2256/2, 2467/8 vse k.o. Ždinja vas 

Padavinska kanalizacija 95,5 m 2256/2, 2252/3, 2467/8, 2467/10, 2521/7, 2521/4, 2230/2, 

2232/2, 2519/7 vse k.o. Ždinja vas 

 

Pridobijo se projektni pogoji Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. 

 

6.11 Posegi v varovalni pas vodovoda 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji Komunale Novo mesto 

d.o.o., št. 63-DF-294/2017, z dne 6.5.2017. 

 

Trasa predvidenega padavinskega kanala in komunalne kanalizacije bo prečkala traso javnega 

vodovoda NL DN500, pri čemer predvideni padavinski in komunalni kanal potekata nad 

vodovodno cevjo. Vertikalni razmik med obodoma cevi znaša 1,2 m. 

 

Vsi posegi v varovalnem pasu obstoječega javnega vodovodnega omrežja se morajo izvajati 

pod nadzorom upravljavca. Vse morebitne posege na obstoječem javnem vodovodnem 

omrežju lahko izvaja izključno upravljavec.  

6.12 Posegi v varovalni pas komunalne kanalizacije 

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani projektni pogoji Komunale Novo mesto 

d.o.o., št. 63-DF-294/2017, z dne 6.5.2017. 

 

Trasa predvidene komunalne kanalizacije se na štirih mestih navezuje na obstoječo komunalno 

kanalizacijo, skladno s priloženimi situacijskimi in vzdolžni prikazi.  

 

Vsi posegi v varovalnem pasu obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja se morajo izvajati 

pod nadzorom upravljavca. 
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7 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE 

Opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov za 

zmanjšanje teh vplivov. 

 

emisije onesnaževal 

v zrak  

 

DA 

Opis emisij onesnaževal v zrak  

V času gradnje bodo nastajale sledeče emisije: 

· prah v zrak; 

· izpušni plini gradbene mehanizacije. 

 

Z izvajanjem zemeljskih delih in s tem povezanih transportov in manipulacije 

gradbene mehanizacije, se bodo sproščale emisije prahu in s tem delcem PM10. 

 

Ocena vplivov  

Z načrtovano gradnjo so predvideni gradbeni posegi izkop jarkov in gradbenih 

jam za potrebe izvedbe vrtanja pod regionalno cesto ter polaganje 

kanalizacijskih cevi in vgradnja jaškov.  

 

Ob izvajanju ukrepov v času gradnje, določenih z Uredbo o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št.21/11), pričakujemo 

emisije prašnih delcev pod 0,1 kg/h. Izvajalec del mora v času gradnje izvajati 

sledeče ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev: 

* prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne  površine 

čistiti s stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem; 

* prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede 

na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za 

prah ali prašne usedline; 

* prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti 

materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem; 

* pri premeščanju in pretovarjanju: 

- je treba gradbene odpadke odmetavati z višine, ki ni večja od višine posod ali 

zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne 

da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod 

ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, 

je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce 

padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah, 

- uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov, 

* gradbene odpadke je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah 

ali zabojnikih; 

* redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometnimi stroji, ki ne 

povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem, 

* v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo 

poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če 

se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje, 

* na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h, razen na 

gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene.  

 

Hkrati bosta morala tako investitor kot izvajalec del v času gradnje zagotavljati 
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še sledeče: 

* transportne in druge gradbiščne površine na katerih obstaja verjetnost 

nastajanja emisij prahu (predvsem v sušnem času), je potrebno sproti ustrezno 

vlažiti; 

* pri transportu sipkih gradbenih materialov in odpadkov je potrebno 

zagotoviti prekrivanje le teh s ponjavami;  

* pri gradnji v mokrih razmerah, ko je na gradbišču prisotno blato je potrebno 

z namenom preprečitve odlaganja materiala na javnih cestah, zagotoviti 

čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije, preden le ta zapusti območje 

gradbišča; 

* viške gradbenih materialov in odpadkov je potrebno ustrezno odstraniti, pri 

čemer je kurjenje le teh na gradbišču prepovedano. 

 

Z namenom zmanjšanja izpušnih plinov gradbene mehanizacije mora izvajalec 

zagotoviti: 

* redno vzdrževanje gradbene mehanizacije; 

* pravilno delovanje gradbene mehanizacije; 

* vozila naj obratujejo, ko je le to potrebno. 

 

Ocenjujemo, da bo ob izvajanju predpisanih zahtev in omilitvenih ukrepov vpliv 

ustrezno omejen in s tem tudi sprejemljiv. 

 

emisije 

toplogrednih plinov  

DA 

Z obratovanjem gradbene mehanizacije, bo na gradbišču prihajalo do emisije 

toplogrednih plinov, pri čemer je vpliv majhen.  
emisije snovi v vode  POVRŠINSKE VODE 

 

NE  

Načrtovanja gradnja ne posega v območje površinskih voda. 

 

PODZEMNE VODE 

 

DA 

Opis emisije snovi v podzemne vode 

V primeru, da ob gradnji pride do izlitja goriva ali motornega olja iz gradbene 

mehanizacije ali do kapljanja le te, lahko pride do emisije teh snovi v podzemne 

vode.   

 

Ocena vplivov  

Z namenom zmanjšanja vplivov emisij snovi na podzemne vode je ob gradnji 

potrebno zagotoviti sledeče ukrepe: 

* Zemeljska dela se izvajajo le v obsegu potrebnem za izvedbo načrtovane 

gradnje. 

* Vsa gradbena mehanizacija mora biti tehnično brezhibna in redno 

vzdrževana. Vzdrževanje le te mora potekati v ustreznih delavnicah in ne na 

gradbišču. 

* Kakršno koli izlivanje nevarnih snovi in ostalih tekočih odpadkov v tla ali v 

kanalizacijo je prepovedano. 

* Izvajalec mora imeti zagotovljen natančen protokol ravnanja v primeru 

nastanka izrednih dogodkov (izlitje olja, goriva ali drugih tekočin uporabljenih 

pri gradnji). 
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* V primeru razlitja nevarnih tekočin je potrebno obvestiti pristojni regijski 

center za obveščanje. Širjenje onesnaženosti je potrebno takoj zajeziti. Vso 

onesnaženo zemljino ali drugi material je potrebno odstraniti in začasno 

shraniti v ustrezno zaprtih posodah ter oddati ustreznemu zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadov. 

* Z namenom takojšnjega ukrepanja v primeru razlitja nevarnih tekočin, morajo 

biti na gradbišču na razpolago ustrezna absorpcijska sredstva. Uporabljena 

absorpcijska sredstva je potrebno hraniti v posodah namenjenih za tovrstna 

sredstva in le ta predati pooblaščeni organizaciji za ravnanje z nevarnimi 

odpadki. 

* Delavci morajo biti seznanjeni o nevarnostih in načinu ukrepanja v tovrstnih 

primerih. Vse tovrstne dogodke pa je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. 

* Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne 

objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 

površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti 

prvotno stanje. 

 

Vpliv emisij snovi v vode je pomemben. Ocenjujemo, da bo ob izvajanju 

predpisanih zahtev in omilitvenih ukrepov vpliv ustrezno omejen in s tem tudi 

sprejemljiv. 

 

odlaganje / izpusti 

snovi v tla  

NE 

Z gradnjo se ne predvideva odlaganja in izpustov snovi v tla. 

nastajanje 

odpadkov  

DA 

Opis nastanjanja odpadkov 

Pri gradnji bo prihajalo do nastanka gradbenih odpadkov (predvsem zemeljski 

izkop in asfalti), kakor tudi komunalnih odpadkov. Viške zemeljskih izkopov se 

preda zbiralcu oz. obdelovalcu gradbenih odpadkov. Mešane komunalne 

odpadke se mora zbirati ločeno v tipskih zabojnikih in se jih preda 

pooblaščenemu komunalnemu podjetju.  

 

Ocena vplivov 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali 

začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah 

gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.  Začasno 

skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču mora biti zagotovljeno tako, da 

ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop 

za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba  ali začasno 

skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 

zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo na začasni 

deponiji. Razsuti odpadki naj se skladiščijo v zabojnikih, ki so prirejeni za odvoz 

gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. 

 

Izvajalec del bo sortiral gradbene odpadke ločeno, v skladu s seznamom 

odpadkov določenim v Sklepu Komisije 2014/955/EU z dne 18. December 2014 

o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z 

Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370, 30.12.2014, 

str. 44). V skladu z navedenim sklepom se gradbeni odpadki razvrščajo v 

skupino 17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z 

zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). 
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Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno predelavo, 

zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov z območja gradbišča, je možnost 

škodljivih vplivov na okolje v času gradnje zanemarljiva. 

hrup  DA 

Opis nastajanja hrupa 

Z izvajanjem gradbenih del izkopov, rezanja asfaltov, vrtanja pod cesto, 

utrjevanja in transportov bo prihajalo do nastajanja hrupa v času gradnje. 

Najvišjo raven hrupa je za pričakovati ob: 

- rezanju in rušitvi asfaltnih površin, 

- predelava asfalta v gradbeni material, ki se ga porabi na gradbišču, 

- izvedbi izkopov, odvozu viškov materiala, zasipu jarkov in utrjevanju, 

- izvedbi podvrtanj in 

- asfalterskih delih. 

 

Ocena vplivov 

Hrup bo povzročala tako gradbena mehanizacija kot gradnja sama. V skladu z 

Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 

in 59/19) je potrebno za obratovanje gradbišča, ki je vir hrupa, zagotoviti 

izvajanje naslednjih ukrepov: 

* gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike; 

* uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem; 

* optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču; 

* celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje; 

* uporabo začasnih protihrupnih zaslonov; 

* izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo 

ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo 

izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn in oceno 

kazalcev hrupa Leq, L1 in L99; 

* rezultati ocenjevanja hrupa iz prejšnje točke so ob normalnih pogojih 

delovanja merilne opreme ves čas dostopni javnosti. 

 

Pretežni del trase se nahaja izven naselja in delno v območju naselja. Vpliv 

hrupa je na območju naselja pomemben, vendar je ob upoštevanju navedenih 

zahtev mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, poseg sprejemljiv. 

 

radioaktivno 

sevanje  

NE 

Načrtovanja gradnja ne bo povzročala radioaktivnega sevanja. 

elektromagnetno 

sevanje  

NE 

Načrtovanja gradnja ne bo povzročala elektromagnetnega sevanja. 

sevanje svetlobe v 

okolico  

NE 

Izvajanje gradbenih del bo potekalo v dnevnem času. 

segrevanje 

ozračja/vode  

NE 

Načrtovanja gradnja ne bo povzročala segrevanja ozračja in vode. 

smrad  DA  

Opis nastajanja smradu 

Pri gradnji bo uporabljena gradbena mehanizacija z motorji na notranje 

izgorevanje. 
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Ocena vplivov 

Načrtovana gradnja se bo pretežno izvajala izven naselja in deloma v naselju. 

Ocenjujemo, da bo vpliv smradu glede na načrtovani posega majhen in 

sprejemljiv.  
vidna 

izpostavljenost  

DA  

Opis vidne izpostavljenosti 

Gradišče bo za čas gradnje lokalno vidno izpostavljeno. Predvsem bo na 

gradbišču opazna gradbena mehanizacija, začasne deponije gradbenega 

materiala in gradbiščne ograje. 

 

Ocena vplivov 

Vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje bo najbolj izrazit v bližini 

prometnic. Vpliv bo začasen in smatramo, da je sprejemljiv. 

vibracije  DA 

Opis nastajanja vibracij  

Pri gradnji bo prihajalo do pojava vibracij, predvsem ob izkopih v kamnitem 

materialu in utrjevanju zasipov z lahkimi in težkimi vibracijskimi napravami. 

Nastale vibracije bodo začasne in lokalne. 

 

Ocena vplivov 

Pri gradnji na območju naselja in v bližini objektov je vpliv vibracij na ljudi in 

objekte pomemben. Smatramo, da je z vidika vpliva na ljudi je poseg 

sprejemljiv v dnevnem času. Vpliv vibracij na objekte je odvisen predvsem od 

stanja objekta in oddaljenosti vira vibracije od objekta. Kadar obstaja nevarnost 

negativnega vpliva vibracij na določni objekt, je potrebno izvesti temeljiti 

pregled objekta in dela v bližini objekta glede na ugotovljeno stanju objekta 

tudi ustrezno prilagoditi (zmanjšati raven vibracij, izvedbo plomb na objektu in 

spremljanje le teg v času gradnje). Smatramo, da je vpliv ob upoštevanju 

navedenega pristopa izvedbe na območju strnjenih naselij in v bližini objektov 

sprejemljiv. 

sprememba rabe tal  NE 

Namenska raba: IG, Gg, K1, K2, PC in ZS v skladu z Odlokom o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto. 

Dejanska raba:   

- 1000 kmetijsko zemljišče, 

- 1300 trajni travnik, 

- 1500 drevesa in grmičevje, 

- 2000 gozd, 

- 3000 pozidano zemljišče. 

Načrtovana gradnja ne bo imela vpliva na rabo tal. 

sprememba 

vegetacije  

DA 

Predvidena gradnja bo na delu trase potekala po kolovozni gozdni poti in bo 

zahtevala tudi rušitev obstoječih dreves in grmičevja. Po izgradnji kanala se 

površina humusira in zatravi ter prepusti naravni sukcesiji. 

eksplozije  DA 

Možno, da bo bilo potrebno izvesti miniranje v primeru izkopov v trdni kamnini. 

Le to se izvaja na območju trase izven naselja. V primeru miniranja zagotoviti 

vse potrebne varnostne ukrepe.  

fizična sprememba/ 

preoblikovanje 

površine  

DA 

Za čas gradnje bodo izvedeni izkopi jarkov in gradbenih jam jaškov. Po končani 

gradnji se teren povrne v prvotno stanje, zato smatramo, da je poseg 

sprejemljiv. 
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raba vode  DA 

V času gradnje bo potreba po vodi, ki se jo uporabi bodisi iz vodovodnega 

omrežja oz. jo izvajalec pripelje na gradbišče iz lastnih vodnih virov. Smatramo, 

da je vpliv predmetne gradnje na rabo vode zanemarljiv in sprejemljiv. 
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8 OPIS SKLADNOSTI PROSTORSKIMI AKTI 

Trasa predvidene kanalizacije (II. faza) posega na območja naslednjih veljavnih prostorskih 

aktov: 

− Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 

101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - 

DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in 

Dolenjski uradni list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18 in 16/18) 

− Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici 

(Uradni list RS, št. 86/11, Dolenjski uradni list, št. 13/18) 

− Uredba lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica (Ur. list RS, št. 16/03, 

22/05 in 102/12) in 

− Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kV 

Brestanica – Hudo (Uradni list RS št. 87/12). 

− Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega 

pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11) 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Novo mesto (SD OPN 4) (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. 

popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -

teh. popr., 83/13 - obv. razl., 18/14, 31/14 - OPPN, 46/14 - teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni 

list, št.12/15, 15/17- obv. razl., 13/18, 13/18 - obv. razl., 15/18 in 16/18) 

 

Opis skladnosti 

Skladno s 6. točko 73. člena odloka je na obravnavanem območju gradnja GJI, vključno s 

priključki nanjo, dopustna na vseh PNR, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi 

usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave. Na vseh območjih PNR je 

dopustna gradnja GJI skladno s PIP glede priključevanja objektov na GJI in grajeno javno dobro, 

skladno s PIP za posamezno PNR ali EUP, na območjih veljavnih OPPN pa skladno z določili 

OPPN. 

 

Kratice, uporabljene v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža, imajo naslednji 

pomen:  

- EUP: enota urejanja prostora ; 

- GJI: gradbeno inženirski objekti, namenjeni izvajanju gospodarske javne infrastrukture; 

- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt; 

- PIP: prostorski izvedbeni pogoji;  

-  PNR: podrobnejša namenska raba prostora. 

 

Načrtovana kanalizacija je gradbeno inženirski objekt, za katerega veljajo sledeči splošni PIP-i 
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na območju Mestne občine Novo mesto. 

 

 

Opis skladnosti s prostorskim aktom: 

1. Načrtovana kanalizacija je načrtovana v skladu s Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji 

na območju Mestne Občine Novo mesto (Dolenjski uradni list 21/17). 

2. Za načrtovani poseg so za poseg v varovalni pas posamezne GJI pridobljena mnenja in 

soglasja upravljavcev. 

3. Kjer je bilo možno sta trasi komunalne in padavinske kanalizacije umeščeni v javne 

površine. Glede na konfiguracijo terena pa trasi kanalizacije potekata tudi izven javnih 

površin.  

4. Na mestih križanja vodovoda in obstoječe GJI, le te praviloma prečka pod pravim 

kotom. Vertikalni odmiki med komunalnimi vodi so razvidni iz vzdolžnih profilov in so 

ustrezni. 

5. Trasa kanalizacije je umeščena tako, da je omogočeno nemoteno obratovanje in 

vzdrževanje le te. Na predmetni trasi kanalizacije ni obstoječih oz. predvidenih objektov 

za priključevanje. 

6. Sočasno ni predvidenih drugih posegov izgradnje GJI.  

7. Na mestih križanja je predvideno varovanje obstoječih vodov GJI ob gradnji kanalizacije. 

V fazi projektiranja s strani upravljavcev posamezne GJI, ni bilo izraženih potreb po 

rekonstrukciji obstoječih vodov in naprav. 

8. Vsi elementi predvidene kanalizacije se izvedejo podzemno. Vidni so le pokrovi jaškov. 
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9. Trasi kanalov sta umeščeni tako, da le ti upoštevata potek obstoječega cestnega 

omrežja in potek ostalih komunalnih vodov.  

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Gospodarska cona Na Brezovici (Uradni list RS, št. 86/11, Dolenjski uradni list, št. 

13/18) 

 

 

 

 

 

 

V drugem odstavku 43. člena SD OPPN so navedena dopustna odstopanja, in sicer: 

»Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu 

zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter 

naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše 

tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oz. 

predvidenega stanja.« 

 

Opis skladnosti 

Predvidena je komunalna kanalizacije, ki bo zajeta tudi odpadno vodo iz območja GC Brezovica 

z navezavo na obstoječo kanalizacijo pri naselju Sevno. Predviden je tudi padavinski kanal z 

izpustom v reko Krko. Odsek padavinskega kanala od Otoške ceste do izpusta v reko Krko je 

predmet ločenega projekta. V skladu s slednjim se območje izpust tlakuje s kamnom položenim 

v beton. Izpust se nahaja na skalni brežini, zato dodatno utrjevanje brežine pod izpustom ni 

potrebno. 

 

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica (Ur. list RS, št. 16/03, 

22/05 in 102/12) 

 

Opis skladnosti 

Uredba obravnava samo komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na izgradnjo avtocestnega 
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odseka. V uredbi ni navedenih določil za ostalo komunalno infrastrukturo. 

 

 

Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kV 

Brestanica – Hudo (Uradni list RS št. 87/12) 

 

 

Slika 5: Izsek ureditvene situacije iz DPN za del rekonstrukcije daljnovoda 2x110 kV Brestanica-Hudo, 

november 2012 

 

Opis skladnosti 

Trasa predvidene kanalizacije poteka ob stojnem mestu SM102. Pri tem je od najbližjega vogala 

obstoječega stojnega mesta predvidena trasa komunalne kanalizacije odmaknjena 10,7 m in 

padavinske kanalizacije 9,74 m. V nadaljevanju poteka trasa komunalne in padavinske 
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kanalizacije vzporedno z obstoječim enosistemskim DV110 kV Brestanica-Hudo, in sicer od 

SM102 do SN101. Vzporedni odmik od osi daljnovoda do bližjega padavinskega kanala znaša 

13 m. Predvidena kanalizacija ne bo ovirala gradnje predvidenega daljnovoda oz. obratovanja 

in vzdrževanja obstoječega daljnovoda. 

 

Na območju stojnih mest so položena ozemljila, ki se nahajajo na globini 0,5 m dolžine do 30 

m od daljnovodnih stebrov. Vsa dela na območju ozemljil morajo potekati tako, da se le ta ne 

poškodujejo. Vsa križanja se morajo izvesti pravokotno. Za vsa mesta, kjer bodo dela križala 

ozemljila je investitor oz. izvajalec del dolžan opraviti kontrolne meritve ozemljitvene upornosti 

in izdelati poročilo ter ga dostaviti ELES-u. Meritve se morajo izvajati ob prisotnosti 

predstavnika ELES-a. 

 

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega 

pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11) 
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Slika 6: Izsek ureditvene situacije iz OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 

2x110 kV RTP Bršljin – RTP Gotna vas, februar 2011 

 

 

 

Opis skladnosti 

Predmetni daljnovod je že izvedene. Predvidena trasa komunalne kanalizacije delno posega v 

območje OPPN v vogalu območja stojnega mesta SM9. Trasa ne križa daljnovoda in nima vpliva 

na daljnovod. Predvidena trasa padavinskega kanala pravokotno prečka traso daljnovoda, pri 

čemer poteka med cesto in stojnim mestom SM9, od katerega je oddaljena cca 9 m. Pri križanju 

je varnostna višina vodnikov zagotovljena. 

 

 

Pripravili: 

mag. Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inž. 

 

Novo mesto, oktober 2021 


