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1 SPLOŠNO 

V skladu s projektno nalogo št. 350-2/2017 (606), dne 30.1.2017, je v predloženi projektni 
dokumentaciji obdelana rešitev (projekt za izvedbo) za izgradnjo kolesarske in peš povezave in 
pripadajoče cestne razsvetljave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto v Mestni občini Novo 
mesto.  
 
Predmet naloge je izdelava PZI projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske in peš povezave 
ter cestne razsvetljave med območji tovarn Revoz, d.d. in TPV, d.o.o., v skupni dolžini cca 250 m. 
Obravnava javna pot se na zahodni strani navezuje na Gubčevo oz. Mušičevo ulico, na vzhodni 
strani pa na dostopno cesto, ki poteka med trgovskim centrom Hofer in tovarno Revoz d.d. v smeri 
Belokranjske ceste. Trasa obravnavane poti poteka ob južnem robu obstoječe ograje med 
omenjenima tovarniškima območjema.    
                          

 
Slika 1: Pregledna situacija s prikazom obravnavanega območja 
 
Trasa poti je opredeljena že v veljavnem OPN za MONM (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. 
popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN).  
 
Poleg tega je njena umestitev definirana tudi v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz 
(Dolenjski uradni list, št. 41/2016), kjer je v 2. odstavku 23. člena (peš in kolesarski promet) 
navedeno: Ob severnem robu območja Revoz se od Grma (Gubčeva oziroma Mušičeva ulica) do 

Belokranjske ceste uredi kolesarska in peš povezava, kot izhaja iz grafičnega dela OPPN, v širini 

najmanj 3,0 m, ob njej pa je treba namestiti drobno urbano opremo (npr. klopi, koši za smeti, 

obvestilne table in podobno). Ob poti se uredi javna razsvetljava. 
 
Zaradi umestitve poti se delno prestavi obstoječa interna cesta na območju tovarne Revoz, v 
manjšem obsegu se preuredi bližnje parkirišče, ustrezno se prestavita dvižni rampi pri vhodih do 
tovarn Revoz in TPV (vzhodni rob območja obdelave). Ob obravnavani poti se predvidi postavitev 
obojestranske panelne žične ograje. 
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Slika 2: Izsek iz Ureditvene situacije (vir:OPPN Revoz (Dolenjski uradni list, št. 41/2016)) 

 
Opis predvidenega in obstoječega stanja 

 
Predmetni projekt tako podaja projektne rešitve za:  

- izgradnjo kolesarske in peš povezave (javne poti) 
- izgradnja cestne razsvetljave vzdolž obravnavanega odseka poti, 
- prestavitev obstoječe interne ceste na območju tovarne Revoz, 
- zaščito in prestavitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture, 
- prestavitev obstoječe dvižne rampe, dvokrilnih vrat in domofona pri vhodu do tovarne 

Revoz 
 

     
Slika 3: Pogled na obstoječa vhoda do tovarn Revoz (naravnost) in TPV (desno) na vzhodnem robu območja obdelave           

 

 
Slika 4: Pogled na vhod do TPV, za prehodom za pešce se nadaljuje pešpot okoli TPV do Kandijske ceste. 



 

 

Ureditev kolesarske in peš povezave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto                                                                                                                  
 

 

Tehnično poročilo, faza: PZI                                                                                                                                                Stran 4 od 12 

       
Slika 5:  Pogled na pešpot, ki poteka med plinsko postajo in            Slika 6: Pogled na obstoječo rampo in domofon pri                           

Revozom v smeri trgovskega centra Hofer oz. Belokranjski cesti.     vhodu v tovarno Revoz, ki se prestavita. 

 

 

       
Slika 7: Pogled na zahodni rob območja obdelave – predvideno      Slika 8: Pogled na koridor predvidene poti, ki poteka  

mesto navezave na Gubčevo ulico                                                   vzdolž obstoječega drevoreda (na desni strani)  

2 PROJEKTNE OSNOVE 

2.1 Predhodno izdelana projektna in druga dokumentacija  

Obstoječa projektna in druga dokumentacija, ki jo je pri projektiranju potrebno upoštevati: 
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 

101/09, 37/10-teh.pop., 76/10-teh. pop., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh.pop. 
87/12-DPN, 102/12-DPN)) 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Revoz (Dolenjski uradni list, št. 
41/2016), 

- Odlok o OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča 
Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim 
območjem (Uradni list RS, št. 64/10), 

- IDZ: Ureditev povezovalne poti med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto, izdelal: Acer 
Novo mesto d.o.o., št. pr.: IDZ-R1/2016, datum: april 2016. 

V projektu IDZ so bile obravnavane 3 variante poteka večnamenske povezovane poti. Za 
najustreznejšo je naročnik predlagal Varianto 3, hkrati pa dodal pogoj, da se izogne parceli št. 
1285/1 (k.o. 1483 Kandija). Na podlagi tega predloga je bila izdelana še optimizirana varianta 3. V 
predmetnem projektu PZI je podrobneje obdelana optimizirana varianta 3. 
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3 DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

3.1 Voziščna konstrukcija 

Podrobnejše geološke - geomehanske raziskave za določitev dimenzioniranja voziščne 
konstrukcije bodo po potrebi izvedene v naslednji fazi izdelave projektne dokumentacije 
(PZI). V nadaljevanju so navedene dimenzije voziščne konstrukcije za povezovalno pot in 
prestavljeno interno cesto na podlagi izkustvenih podatkov, pridobljenih iz podobnih 
projektov na tem območju. 

3.1.1 Prometne obremenitve 

Osnove za izvrednotenje prometnih obremenitev so povzete po TSC 06.511:2009. 
Podatkov o štetju prometa za interno cesto nimamo, glede na ocenjene prometne 
razmere je privzeta lahka prometno obremenitev.   

3.1.2 Klimatski in hidrološki pogoji 

Osnove za oceno klimatskih in hidroloških razmer so povzete po TSC 06.512. Globina 
prodiranja mraza hm znaša na obravnavanem območju 80 cm. V naslednji razpredelnici je 
pri izračunu zmrzlinskega kriterija upoštevan zmrzlinsko odporen material pod cestno 
konstrukcijo (apnenčeva podlaga), poleg tega upoštevamo tudi ugodne hidrološke 
pogoje.  
 
Skupna debelina plasti vgrajenih materialov, odpornih proti škodljivim vplivom 
heterogenega zmrzovanja, mora znašati: 

Razpredelnica 1: Najmanjše potrebne debeline voziščnih konstrukcij (v podlagi apnenec) 

Globina zmrzovanja h (cm) 80 
Hidrološki pogoji ugodni 

0,6 
Material pod voz. konst. odporen 
h (cm)           hmin > 0,6 * hm 48 

3.1.3 Voziščna konstrukcija 

Pri izračunu voziščne konstrukcije smo povzeli, da je potrebno sloj humusa v celoti 
odstraniti. Za kamnito gredo se uporabi kamnit material granulacije 32 – 125 mm, ki naj 
bo zmrzlinsko odporen. 
 
Minimalne dimenzije voziščne konstrukcije smo določili na podlagi podatkov o nosilnosti 
podlage, zmrzlinskega kriterija in privzete prometne obremenitve (prehodov NOO 100 kN).  
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Razpredelnica 1: Predlagane debeline plasti in potrebni debelinski indeks, CBR > 30 %, za 
interno cesto  

Plast - material Debelina di 
(cm) 

AC 8 surf B50/70, A4 3 
AC 22 base B50/70, A4 7 

Tamponski drobljenec TD 22 20 
Kamnita greda  30 

SKUPAJ 60 

 
Glede na to, da na hodnikih za pešce in kolesarskih stezah ni računske prometne obremenitve in 
da se te voziščne konstrukcije določa izkustveno, se lahko privzame tudi nemška smernica RSTO 
86, kjer pa sicer bauklasse VI opredeljuje površine oz. ceste za osebni promet. 

Razpredelnica 2: Predlagane debeline plasti na povezovalni poti 

Material Debelina di 
(cm) 

AC 8 surf B 70/100 A5 5 
Tamponski drobljenec TD 22 20 
Kamnita greda posteljica iz 

zmrzlinsko odpornega materiala (min 
CBR= 10%) 

30 

SKUPAJ 55 

3.1.4 Zahteve za kvaliteto  

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti 
dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi:  
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 8  
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038 - 1 do 8  
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023  
- SIST 1035 in SIST 1043  
- Splošnih in posebnih tehničnih pogojih ter Dopolnila I do V  
- TSC 06.300/06.410, Tehničnih specifikacijah za javne ceste - Smernicah in tehničnih pogojih za 
graditev asfaltnih plasti. 
 
Pogoji za doseženo nosilnost na vozišču - vrednosti deformacijskih modulov: 

- na planumu posteljice: EV2> 80 MPa (CBR ≥ 15 %);        
EV2/ EV1 < 3 oziroma EVd > 40 MPa 
 

- na planumu tampona: EV2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 20 %);     
EV2 / EV1 ≤ 2,2 oziroma EVd ≥ 45 MPa 
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4 TEHNIČNI PODATKI 

Pri izdelavi  projektne  dokumentacije sta upoštevana »Pravilnik o projektiranju cest« (Uradni list 
RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1) ter »Pravilnik o cestnih priključkih« na javne ceste (Uradni 
list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1). 
 
Pri prestavitvi interne ceste smo pri umestitvi trasnih elementov ceste v največji možni meri 
upoštevali situacijo obstoječe in predvidene obcestne pozidave in cestnega omrežja. 

4.1 Tipski prečni profili 

Tipski prečni profil (TPP) interne ceste je določen v skladu z obstoječo širino vozišča: 
 
- vozni pas      2 x 3,00 m  6,00 m 
- bankina / berma     2 x 1,00 m 1,00 m    

Skupaj                             7,00 m 
 
Tipski prečni profil (TPP) povezovalne poti znaša: 
 
- utrjena površina     1 x 3,00 m  3,00 m 
- bankina / berma     2 x 0,25 m 0,50 m    

Skupaj                             3,50 m 
          

 
Sliki 9 in 10: Prikaz tipskih prečnih profilov interne ceste in povezovalne poti 
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5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV  

5.1 Preddela in zemeljska dela 

Trasa povezovalne poti za kolesarje in pešce je (gledano v smeri stacionaže V-Z ) predvidena 
najprej po obstoječi zelenici,  nato sledi poteku obstoječega pločnika ob interni cesti, nato pa 
poteka ob obstoječem AB zidu oz. razmejitveni tovarniški ograji med območjema Revoza in TPV-
ja. Na območju zelenice se pred začetkom izvajanja nasipov oz. vkopov obstoječi zemeljski planum 
očisti celotnega humusnega sloja in sloja organskih ostankov. Debelina humusa in organskih 
ostankov je ocenjena na povprečno debelino 0,20 m. 
 
Zemeljska dela - izkopi se pojavijo zaradi prestavitve interne ceste, izgradnje povezovalne poti za 
kolesarje in pešce, ureditve cestne razsvetljave ter zaščite ostalih vodov gospodarske javne 
infrastrukture. Del materiala iz izkopa se začasno deponira in uporabi za ureditev brežin. Preostali 
material iz izkopa se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. 
 
Tabela 1: razvrstitev zemljin in kamnin, povzeto po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za 

zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga) 

Kat. Naziv 
kategorije 

Opis materiala Zrnavost materiala Način izkopa Ocena uporabnosti 

1 plodna 
zemljina 

nahaja se na površini 
terena:humus in ruša, 
s primesmi gramoza, 
peska, melja in /ali 
gline 

- buldožer, 
bager 

primerna samo kot 
osnova za 
ozelenitve; ni 
nosilna niti stabilna 
niti odporna proti 
eroziji 

2 slabo nosilna 
zemljina 

je v lahkognetni do 
židki konsistenci 
(IC≤0,5); lahko vsebuje 
organske snovi (šoto, 
preperine) 

>15 m.-% 
Ø<0,063 mm 

bager, 
buldožer 

v naravnem stanju ni 
uporabna 

3 vezljiva in 
nevezljiva 
zemljina 

nahaja se pod plodno 
zemljino 
- v srednjegnetni do 

trdi konsistenci 
(zemljina, 
preperina) ali 

- v zbitem stanju 
(pesek, gramoz, 
grušč, jalovina) 

>15 m.-% 
Ø>0,063 mm 

<15 m.-% 
Ø>0,063 mm 

<30 m.-% 
Ø>0,063 mm 

buldožer, 
bager, 

buldožer z 
rijačem 

(občasno) 

v naravnem stanju in 
ustreznem vremenu 
uporabna za nasipe; 
nosilnost in 
stabilnost sta 
odvisni od zunanjih 
vplivov 

4 mehka 
kamnina 

lapor, fliš, skrilavec, 
tuf, konglomerat, 
breča ter razpokani, 
drobljivi in prepereli  
peščenjak, dolomit in 
apnenec 

>30 m.-% 
Ø>0,063 mm 
Ø<300 mm 

buldožer z 
rijačem, bager s 
konico, rezkanje, 

miniranje 
(občasno) 

praviloma dobro 
nosilna in stabilna; 
ustrezne zrnavosti je 
primerna za nasipe 
in posteljico 

5 trda kamnina 
(sedimentnega 
porekla) 

apnenec, kompaktni 
dolomit ali material z 
nad 50 m.% kosov Ø 
> 600 mm, ki jih je 
treba minirati 

raščena hribina, 
Ø>600 mm 

miniranje, 
rezkanje 

(izjemoma) 

ustrezne zrnavosti je 
zelo dobo nosilna in 
stabilna ter primerna 
za nasipe in/ali 
predelavo 
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5.2 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje meteornih vod z utrjene površine povezovalne poti za pešce in kolesarje, se 
omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni. Od P1 do ca. P8 je na desni strani poti  robnik 
dvignjen za 5 cm nad višino poti, zato da ob njem odteka padavinska voda do cestnih požiralnikov, 
ki so locirani na medsebojni razdalji 24 m. Padavinska kanalizacija poti (DK DN 160) se pri P8 
naveže na obstoječo interno padavinsko kanalizacijo podjetja Revoz. Odvodnjavanje prestavitve 
interne ceste se naveže na obstoječo interno padavinsko kanalizacijo podjetja Revoz. Predvidi se 
prilagoditev vseh obstoječih tangiranih jaškov in zamenjava obstoječih pokrovov z novimi 
ustrezne nosilnosti. 

5.3 Brežine 

Vse nasipe in vkopne brežine se izvajajo v naklonu 1:1,5 in se prilagodijo obstoječemu terenu 
(blago zaokroženi robovi). Brežine bodo humuzirane in zatravljene, po višini bodo nizke, zato ne 
bo potrebnih nobenih drugih zaščitnih ukrepov. Med km 0,0+50 in 0,1+30 se na desni strani uredi 
1,0 m široka berma za potrebe vzdrževanja. 

5.4 Prometna oprema in signalizacija 

Predvidena je postavitev nove vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, prilagojene glede 
na novo situacijo. Nova talna in vertikalna prometna signalizacija v območju predvidenega posega 
je projektirana v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. 
RS, št. 99/2015) in je razvidna iz priložene risbe št. 3: Situacija prometne ureditve ter Priloga: 
Tabelarični prikaz prometnih znakov. 

5.5 Povezovalna pot za kolesarje in pešce in prestavitev interne ceste 

Od priključka na Gubčevo ulico pa do navezave na obstoječo pot, poteka trasa obravnavane poti 
za kolesarje in pešce v celoti znotraj območja tovarne Revoz. Povezovalna pot je na začetnem 
odseku od P1 do P8 predvidena z 1 m odmikom od obstoječe tovarniške ograje med TPV-jem in 
Revoz-om. Pri pregledu terena smo ugotovili, da se obstoječa brežina med TPV-jem in Revozom 
kruši, kakor tudi, da je obstoječa tovarniška ograja dotrajana. Na to smo na usklajevalnim sestanku 
dne 20.4.2017 tudi opozorili investitorja, saj omenjeno ni predmet obravnavanega projekta. Na 
odseku med P8 in P13 poteka trasa peš in kolesarske poti vzporedno z interno cesto, s čimer se 
izognemo posegu na parcele TPV. Trasa se na tem delu naveže na obstoječ zid in ograjo. Na koncu 
meje obdelave prečka trasa poti obstoječ priključek TPV, preko katerega se vrši interna 
komunikacija med podjetji Revoz in TPV. Pogoj REVOZ-a in TPV-ja je, da mora imeti notranji 
transport motornih vozil prednost pred pešci. V ta namen so med drugim predvidene tudi fizične 
ovire za upočasnitev pešcev in kolesarjev. 
 
Povezovalna pot za kolesarje in pešce je predvidena v širini 3,0 m. Predvidena širina 3,0 m 
omogoča nemoteno odvijanje mešanega prometa pešcev in kolesarjev, saj omogoča vzporedno 
komunikacijo dveh pešcev in kolesarja.  Na vsako stran se predvidi še ureditev bankine širine 0,25 
m. Za razmejitev med pohodno površino in bankinama se predvidi umestitev robnika iz 
cementnega betona (5x25x100 cm). Skupna širina profila pešpoti znaša tako 3,50 m. Prečni nagib 
poti znaša 2,0 %. Vzdolž pešpoti se na začetnem odseku od P1 do ca. P8 predvidi postavitev 
obojestranske panelne ograje višine 2,00 m (vroče cinkano + plastificirano, RAL 6005-zeleno). 
Vzdolžni potek se do profila P8 prilagaja obstoječemu terenu, z vzdolžnimi nakloni od 3 % do 5 
%. Od profila P8 naprej vzdolžni potek sledi niveleti obstoječe interne ceste.  



 

 

Ureditev kolesarske in peš povezave med Gubčevo ulico in Belokranjsko cesto                                                                                                                  
 

 

Tehnično poročilo, faza: PZI                                                                                                                                                Stran 10 od 12 

6 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

Ob predvideni izgradnji ceste je tangirana sledeča obstoječa gospodarska javna infrastruktura.  
- interno (Revoz) telekomunikacijsko omrežje, 
- interno (Revoz) in javno vodovodno omrežje, 
- interno (Revoz) in javno kanalizacijsko omrežje, 
- interno (Revoz) elektroenergetsko omrežje in 
- interno (Revoz) omrežje cestne razsvetljave 

 
S projektom se predvidi izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture in sicer: 

- javna cestna razsvetljava.  
 
Razporedi vseh vodov gospodarske javne infrastrukture na obravnavanem območju so razvidni iz 
zbirne situacije gospodarske javne infrastrukture. 
 
Dne 20.4.2017 je bil organiziran usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki 
podjetij Revoz d.d. in TPV d.o.o., Mestne občine Novo mesto, Komunala Novo mesto d.o.o. ter 
ACER Novo mesto d.o.o. Sklepi sestanka se privzamejo kot projektni pogoji in soglasja s strani 
prisotnih soglasodajalcev. Zabeležka usklajevalnega sestanka je priložena v 0 vodilni mapi. 

6.1 Cestna razsvetljava ter prestavitve in zaščite električnih inštalacij in električne 
opreme 

 
V sklopu obravnavanega projekta je izdelan načrt: 4 Načrt električnih inštalacij in električne  
opreme, izdelovalec: PROJEKT-ECO d.o.o., Novo mesto, št. načrta:  1188/2017, maj 2017. V njem 
so obdelane projektne rešitve v zvezi z ureditvijo nove ter zaščito in prestavitvijo obstoječe cestne 
razsvetljave. V sklopu načrta je posebej obdelana še prestavitev obstoječih vhodnih vrat podjetja 
Revoz d.d. s pripadajočimi električnimi inštalacijami in električno opremo (2-stranska dvižna 
rampa, domofon, kamere,…). 
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7 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE, UREDITEV PROMETA V ČASU GRADNJE 

7.1 Ureditev prometa v času gradnje 

Izgradnja predvidenih ureditev na območju obstoječe interne ceste in vhoda do območja tovarn 
Revoz d.d. in TPV d.o.o. se bo predvidoma izvajala pod prometom. Za nemoteno obratovanje 
obeh tovarniških območij, bo potrebno zagotoviti stalno prevoznost cest in priključkov. Podatke 
o predvidenih zaporah cest (polovične, delne, popolne) je potrebno predhodno sporočiti in 
uskladiti z obema podjetjema. 

7.2 Splošno 

Izvajalec je dela dolžan izvajati skladno s projektno dokumentacijo in določili gradbene pogodbe. 
Pri načinu izvedbe in zagotavljanju kvalitete mora izvajalec upoštevati Splošne in posebne 
tehnične pogoje, ki jih je izdala skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) ter Dopolnila splošnih 
tehničnih pogojev (Ljubljana 2000), ki jih je izdala DDC. 
 
Ureditev in označitev gradbišča se mora izvajati skladno z načrtom organizacije gradbišča, ki ga 
mora pred začetkom del izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 
55/2008. 54/2009 - popravek). Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005, 
spremembe: št. 57/2003, 83/2005). 
 
Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoječih podzemnih vodov 
gospodarske infrastrukture dolžan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster komunalne 
infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov 
o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04).  

7.3 Pogoji za izvedbo, kateri so obvezujoči za investitorja in izvajalca del 

Posamezne vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s: 
- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni 

list RS, št. 56/2005, 64/2005 – popravek, sprememba št. št. 33/2007-ZPNačrt) 
- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/2004, spremembe št. 86/2004-

ZVOP-1, 129/2006, 13/2007-UPB1, 102/2007-ZDRad, 110/2009, 33/2011, 109/2012-ZEKom-1) 
- Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006, spremembe št. 41/2008, 28/2011, 

88/2012 ) 
- Obveznim navodilom za vsebine in načine poročanja o načinu izvajanja javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (navodilo MOP) in jih je skladno z 
navodilom upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni kataster GJI potrebno posredovati 
geodetski upravi RS. 

- Dela lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje. 
- Pri zakoličbi trase komunalne napeljave mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, 

registriranega in pooblaščenega podjetja za redno vzdrževanje občinskih cest. Stroške ogleda 
in zakoličbe krije izvajalec del oziroma investitor. 

- Za varnost prometa na občinski cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za 
gradnjo in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del. 
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoštevati Zakon o varnosti cestnega prometa. 
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- Morebitni dodatni pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja, upravljavca in izvajalca del 
pri izvedbi komunalnih vodov bodo podani v soglasju upravljavca ceste glede na tehnologijo 
izvedbe. 

- V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor oziroma 
izvajalec del v smislu 74. člena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za delno ali popolno zaporo 
ceste od upravljavca ceste. Promet na cesti je dolžan odgovorni izvajalec del v času izvedbe 
zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v smislu določil Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000, 110/2006, 49/2008, 
64/2008 (65/2008 popr), 109/2010-ZCes-1) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list 
RS, št. 109/2010). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno 
podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno 
prometno signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila 
postavljena. 

- Investitor oziroma posamezni upravljavci komunalnih vodov so dolžni vgrajene naprave 
oziroma napeljave redno vzdrževati na svoje stroške. 

- V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je redno 
čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del. 

- Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

- Vsa odstopanja od projekta v času gradnje, morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena 
s podpisom nadzornega  

 
 
Novo mesto, maj 2017             

Pripravil: 
Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad. 

   


