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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZ| projektne dokumentacije za projekt
»Rekonstrukcija Erpali$€a Zaga«

1. uvaobo

Na kanalizacijskem sistemu Novega mesta se na severnem obmodju Krajevne skupnosti
Center in na levem bregu reke Krke nahaja érpali$ée Zaga. Na &rpali$ée se stekajo odpadne
vode in veéinskega dela kanalizacijskega sistema Novega mesta. V érpali§cu so vgrajene tri
¢rpalke, ki odpadno vodo precrpajo v visje lezeci S kanal, preko katerega se v nadaljevanju
odpadna voda odvaja na Centralno Eistilno napravo Novo mesto.

Crpalisée Zaga je bilo zgrajeno leta 1983. Leta 2014 so bile na dotoku &rpali$éa vgrajene
avtomatske grablje in preSa za obdelavo blata iz grabelj. Ob crpali§cu je bil ravno tako leta
2014 zgrajen zadrZevalni bazen v katerem se zberejo in zadrzijo odpadne vode iz
prispevnega obmodja levega brega reke Krke severno od gimnazije Novo mesto (Mestne
njive).

2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Objekt érpaliséa ima kletni in pritliéni del. V kletnem delu se nahaja vioéni del z avtomatskimi
grabljami, zadrzevalna komora cdpadne vode in strojnica, v kateri so nameséene &rpalke za
suho vgradnjo. V pritlicnem delu se nahaja zgornji del avtomatskih grabelj, preda, cevne
povezave tlatnega voda in prostor z elektro-krmilnimi omarami. Celotna konstrukcija objekta
je armiranobetonska, predelne stene so opecéne. Streha objekta je ravna in prekrita s
prodnatim nasutjem. Posamezni konstrukcijski elementi, stavbno pohistvo in oprema objekta
so v slabem stanju, zato je na objektu nujno potrebno izvesti investicijska vzdrzevalna dela.



Slika: vhod v Grpalisce

Slika: odtok istrehe objekta



3. PREDVIDENI POSEGI PRI REKONSTRUKCIJI CRPALISCA

Predvidena rekonstrukcija érpali$éa fekalnih odpadnih vod Zaga, bo potekala v obsegu
obstojecega objekta na zemljiséih 1173 in 1174 k.o. Novo mesto. Kapacitete objekta ostajajo
nespremenjene. Obnovijo se dotrajani gradbeni deli objekta s strojnimi in elektro
instalacijami. Projekt mora vsebovati tudi zaasno reSitev obratovanja v ¢asu rekonstrukcije.

Na &rpali§éu Zaga so v obratovanju tri érpalke suhe vgradnje, ki preko tlaénega voda LZ
DN350, dolZine 253 m, odpadno vodo predrpajo v visje lezeci S kanal. Leta 2014 je bil tlaéni
vod rekonstruiran na celotnem odseku, z izjemo nadzemnega dela tlaénega voda ob
¢rpali$cu, ki je dotrajan in potreben rekonstrukcije. Soéasno je potrebno na tem delu tlaénega
voda vgraditi merilec pretoka. Ravno tako je potrebno urediti prenos podatkov o delovanju
¢rpaliSéa na centralni nadzorni sistem upravljavca, ki se nahaja na CCN Novo mesto.
Obstojece &rpalke so iztroSene, zato je le te potrebno zamenjati. Izbira novih &rpalk mora
temeljiti na hidravliénem izracunu in izbiri ¢rpalk, ki dajo optimalne rezultate preérpavanja.

i

Na dotoku &rpali§ta ni vgrajenega peskolova, kar se odraza v hitrejsi obrabi tako ¢rpalk kot
tudi tlacnih cevi. Tlaéni vod zunaj je potrebno izolirati in zaséiti s pohodno ploéevino. Pred
vtokom v &rpali§ée je potrebno izvesti ustrezno dimenzioniran peskolov.

V objektu je potrebno zamenjati elektro instalacije s sodobno elektro instalacijo za mog,
razsvetljavo in Sibki tok s prenosom podatkov o delovanju &rpaliséa na CCN v Loéni (koli&ino
podatkov in nacin uskladiti z upravijavcem omrezja).



Pri strojnih instalacij je potrebno zajeti kompletno obnovo vodov kot tudi naprav (&rpaike,
ventilatorji,...) in sanitarne opreme.

Zamenjati je potrebno notranje tlake s keramiko in po stenah oplesk s pralno barvo. Zunanje
stene je potrebno obnoviti s fasadnimi opleski, obnoviti je potrebno ravno streho in prenoviti
odvodnjavanje. Zazidati in ometati nepotrebne odprtine. Zamenjajo se vse pohodne resetke
in druge pokrite odprtine z inox redetkami in inox lestve z varovalno ograjo. Stavbno pohistvo
je novo, pvc, z vedslojno zasteklitvijo,

Zunanja ureditev poteka znotraj ograje in je potrebno urediti tlakovane povrsine z ureditvijo
zahodne brezine.

Obstojeda ograja se zamenja z novo zascitno ograjo.

Glede na urejeno mejo in Ze postavljeno ograjo mora projektant zagotoviti optimalno
rekonstrukcijo objekta znotraj ograjenega prostora.

6. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Dela se bodo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist. Pri projektiranju je potrebno
upostevati obstojedi objekt, vse veljavne zakone in podzakonske akte.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati,

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant morata pri izdelavi projekta PZ| optimizirati
tehnine resitve v skladu z veljavno zakonodajo in po nacelu stroke in dobrega gospodarja.
Prav tako mora projektant z upravljavcem uskladiti resitve na obstojeéem objektu, na kraju
samem.

7. PROJEKTNI POGOJI {N SOGLASJA

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in soglasja v skladu z Zakonom o graditvi objektov
(Uradni list RS, &t. 102/04 — uradno preciséeno besedilo, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B,
93/05 — ZVMS, 111/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 — ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12,
101/13 - ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 — GZ in 66/17 - odl. US) Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, §t. 102/04 — uradno preciSéeno besedilo, 14/05-popravek, 92/05-
ZJC-B, 111/05 — odlogba US, 93/05 - ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11-odlodba
USin 57/12).

Zahtevam soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav, moci ali izgradnje novih mora
projektant ukrepati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolZan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dologena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa e
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

8. PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE

Za izdelavo projekine dokumentacije si mora izdelovalec naérta na svoje strogke pridobiti:

- digitalne podloge TTN in DOF, ki ne smejo biti starejée od treh mesecev,
- podatke o obstoje¢ih komunalnih vodih,



- vse potrebne sklenjene sluZznostne pogodbe,
- vsa potrebna dovoljenja za potrebne zadasne posege, v ¢asu gradnje, na zemljisca.

9. KATASTRSKI ELABORAT

Katastrski elaborat, mora vsebovati katastrski naért, seznam parcel, na katerih se izvajajo
posegi, s podatki: poseg na zemlji§ce, katastrska obéina, Stevilka parcele, priimek, ime in
naslov posestnika, §t. posestnega lista, §t. zemljiSkoknjiznega vloZka, vrsta zemlji§éa, razred,
skupna povriina parcele (m?), povrsina, ki ostane po odvzemu (m?), potrebna (odvzeta)
povréina za cesto(m?), povriina odvzema za ploénik (m?), povrsina odvzema deviacij lokalnih
cest in poti (m?), povréina odvzema prikljukov (m?), povréina potrebna za pridobitev
sluznosti — komunalni vodi (m?).

Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:1000 in mora vsebovati vrisane vse
posege, meje katastrskih obcin ter kopijo katastra, ki ne sme biti stareja od 6 mesecev.

Po moznosti se pridobi digitalni katastrski nacrt, ki se ga prilagodi merilu gradbene situacije.
Vsaka prizadeta parcelna Stevilka mora biti obkroZzena in osteviléena (1,2,3.....- ujemati se
mora z zaporedno §t. iz tabele).

10. PREDRACUNSK! ELABORAT

V popisu del s predizmerami in predracunskem elaboratu ter rekapitulaciji je treba prikazati
vse stroSke gradnje ter stroSke povezane s komunalnimi vodi, deponijami materiala,
odvodnjavanjem.

V zvezi s komunalnimi vodi je potrebno logeno prikazati strodke zaradi tangenc na obstojeci
GJI (prestavitev in za&éita obstojete GJl) ter strodke zaradi zahtev soglasodajalcev po
visjem standardu (npr. kabliranje, novogradnja,...). Postavke v popisih morajo biti usklajene
in cene poenotene znotraj vsakega sklopa del, prav tako naj se koliéine in dela v popisih ne
podvajajo.

V popis del vkljuditi:

- vsa dela in obveznosti, ki izhajajo iz izdanih projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev,

- vsadela in obveznosti, ki izhajajo iz pridobljenih sluZnostnih pogodb,

- projektantski nadzor, v obsegu ur, ki bo omogogal kvalitetno izvedbo projektantskega
nadzora,

- nadzor upravljavcev tangiranih GJI, v obsegu ur, ki bo omogoéal kvalitetno izvedbo
nadzora upravljavca pri rekonstrukciji objekta in posamezne GJI,

- vse ostale potrebne tuje storitve (geomehanski nadzor, izdelava elaboratov potrebnih
cestnih zapor z pridobitvijo odlocb za cestne zapore in celovito postavitvijo potrebnih
cestni zapor vkljuéno z odstranitvijo cestnih zapor po izvedenih delih, ustrezna oz.
potrebna varovanja gradbenih jam,

- potrebne zalasne prevezave za nemoteno obratovanje obstojedega objekta, vkljuéno
zZ odstranitvijo, po izvedenih delih,

- ureditev trajne dostopne poti,

- izdelavo Nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

- izdelavo Varnostnega nacria,

- vsa ostala potrebna dela, potrebna za celovito izvedbo del,

- druga dela, ki niso izrecno navedena, so pa nujna za izdelavo celovite dokumentacije,
ki bo omogoéala celovito izvedbo del,

- popisi del morajo biti pripravijen in oddan tudi v aktivni obliki, na CD-ju, ki je priloga k
vsakem tiskanem izvodu, v *.xls datoteki, pri éemer morajo biti dokument urejen
enotno {nastavitev strani, pisave, velikosti pisave, vse oblike (pisava, tevilke (lo&ilo
tisoCic, 2 decimalke, zamik desno), ipd. ...), pravino pa mora imeti tudi pred



nastavljene vse formule, oziroma v konénem stanju za razpis. Po navodilu naro&nika
tudi razpis po fazah,

- v obseg skupne rekapitulacije vkljuciti obseg nepredvidenih del v viSini 10% vseh del,
posledi¢no se pri posameznih delih ne navaja postavke nepredvidena dela,

- postavke za isto vrsto del morajo biti v vseh delih popisa (gradbena dela, elektro dela,
strojna dela, ...) enake,

- v popisu za materiale definirati locene postavke dobava in vgradnja,

- razvrstitev zemljin definirati skladno s Posebnimi tehniénimi pogoji - zelene knjige, ki
definirajo do 5 kategorij zemljin, ter to tudi jasno navesti v tehniéno porodilo,

- izkop zemljine definirati v dveh postavkah, in sicer izkop v kategoriji 1 do 4 ter izkop v
kategoriji 5 (loéeno za izkop z odmetom ob izkopu ali z zacasnim deponiranjem na
zacasni deponiji izvajalca ter izkop z odvozom na trajno deponijo izvajalca),

- izkop definirati kot kombinirani, strojno roéni, v vsem obsegu.

11. OBLIKA GRADIVA

Projekt PZI mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji in Navodili za
pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji (MONM, §t. 3826-
1/2012, julij 2012) v 6 analognih izvadih ter v digitalni obliki (zapis na zgoséenki).

Poleg tega, da je za vsako fazo izdelovalec dolzan dokumentacijo (osnovni vhodni podatki,
rezultati ter celotna naloga) predati naroéniku tudi v digitalni obliki — na CD mediju, tekstualni
del v .doc formatu, tabele v .xIs formatu ter graficni del v .dwg in .pdf formatu ter .jpg, je
dolzan celotni elaborat s pravilnim vrstnim redom vsebin oddati tudi v eni skupni datoteki v
.pdf formatu.

Po zakljucku narogenih del in placilnih obveznosti se naroénik in izdelovalec PZ) strinjata, da
ima naro¢nik v nadaljinjih postopkih neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe,
predelave oz. spreminjanja projekine dokumentacije.

12. ROK IZDELAVE PROJEKTA
- Oddaja PZI v 1 izvodu v pregled 60 dni po podpisu pogodbe, vmesna kopija projekta
se odda z vsemi soglasji. V primeru molka, je potrebno k projektu priloZiti dokazilo
(vrogilnico), da je bilo zanje zapro$eno.
- Oddaja dokongno izdelanih 6 izvodov PZI je vezana na rok, ki ga dolodi narodnik in
ne kasneje kot 30 dni po oddaiji 1 izvoda v pregled.
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