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TEHNIČNI OPIS 

 
 
 
 UVOD 
 
Podporna zidova, ki novejši (zgornji) del pokopališča obdajata z 
zahodne in severovzhodne strani, sta nagnjena, delno premaknjena in 
poškodovana. Ker je njuna stabilnost ogrožena, je nujno potrebna 
njuna sanacija. 
 
V soglasju z investitorjem je izbran sledeč način sanacije podpornih 
zidov. 
- podporni zid na severovzhodni strani se sanira z izgradnjo novega 
opornega zidu pred obstoječim zidom; dolžina cca. 19 m + 2.0 m 

- podporni zid na zahodni strani se stabilizira z izgradnjo novega 
opornega zidu na zaledni strani obstoječega zidu; dolžina cca. 50 m 
 V sklopu tega se sanira tudi 3.5 m dolg kamnit zid na južnemu 
koncu tega zidu - ob stopnicah in rampi (popravilo razpok in nov 
venec). 

 
 
 
  PODPORNI ZID NA SEVEROVZHODNI STRANI 
 
 

 pogled na oporni zid 
 



Obstoječ podporni zid je grajen iz armiranega betona. Stena 
podpornega zidu je reliefno oblikovana. Relief predstavljajo 
vertikalni žlebovi širine 10 cm, globine 4 cm, ki se nahajajo na 
medsebojnemu razmaku 110 cm (osno). Velikost temeljne pete 
podpornega zidu ni poznana in se jo bo evidentiralo ob pričetku 
sanacijskih del s sondažnim izkopom. 
Stena podpornega zidu je na več mestih razpokana. Poškodbe kažejo na 
to, da se zid pomika navzven.  
Sanacijo opornega zidu se izvede od stika z zahodnim zidom, do 
pravokotnega loma zidu pri mrliški vežici ter do naslednjega loma 
zidu, ki se nadaljuje za vežico. 
Podporni zid se sanira tako, da se pred njim izdela nov podporni 
zid, ki je ustrezno dimenzioniran na zaledne pritiske zemljine.  
Stena novega podpornega zidu se betonira kontaktno na obstoječo 
steno, nov temelj pa sega naprej, do betonskega robnika, ki omejuje 
grobna polja. Obstoječ temelj se pri tem odreže do linije obstoječe 
stene. Nova in obstoječa stena se medsebojno povežeta z uvrtanimi 
mozniki. Vidna površina stene se obdela reliefno po vzoru obstoječe 
stene. Stena je z dilatacijo deljena na dva približno enako dolga 
odseka.  
Zaradi zagotavljanja stabilnosti, poteka rušenje dela obstoječega 
temelja in izvedba novega zidu po kampadah. Dolžina kampad je 
odvisna od terenskih razmer (razmočenost zemljine, globina 
obstoječega temelja, ...) in se določi na mestu samem. 
V novi steni se pustijo, v obstoječi steni pa se izvrtajo, odprtine 
za izliv zalednih vod. Premer iztokov znaša 60 mm, razmak med njimi 
pa 110cm. Dno izliva se nahaja 5 cm nad terenom pred opornim zidom. 
Vrh zidu se zaključi z vencem, ki prekriva tudi vrh obstoječe stene. 
Nov zid je izdelan iz betona kvalitete C25/30, razred 
izpostavljenosti XC2 (temelj) in C30/37, razred izpostavljenosti 
XC4, XF1 (stena). V beton je vgrajena armatura kvalitete S500. 
 
 
 
  PODPORNI ZID NA ZAHODNI STRANI 
 
Obstoječ podporni zid je grajen iz betona. Velikost temelja 
podpornega zidu ni poznana. Stena podpornega zidu je deljena na 4 
dilatacije. Zaradi nagibanja zidu so dilatacije močneje odprte.  
Debelina vidnega zgornjega dela zidu znaša 50 cm. Višina stene se 
giblje od 2.5 m na južni strani, do 3.0 m na srednjemu delu in 2.0 m 
na severnemu koncu, kjer se stika s podpornim zidom na severovzhodni 
strani pokopališča. Pod zidom se nahaja 4.5-8.5m široka in 2.5-4.0 m 
visoka brežina, ki je del parcele v privatni lasti (št. 1595/1 in 
1615/1; k.o. Smolenja vas). Do brežine je možen dostop iz vaške 
ceste preko parcele št. 1614. 
 
 



 severni del podpornega zidu 
 

 srednji del podpornega zidu 
 



 južni del podpornega zidu 
 

 zaledna stran na severnemu in srednjemu delu podpornega zidu 
 



 zaledna stran na južnemu delu podpornega zidu 
 
 
SANACIJA PODPORNEGA ZIDU 
Pred pričetkom izvedbe stabilizacije podpornega zidu je potrebno : 
- odstraniti obstoječo kovinsko ograjo, ki poteka po vrhu zidu  
- odstraniti obstoječ zaključni venec zidu v celoti 
Obstoječ podporni zid se stabilizira z izgradnjo novega 'L' opornega 
zidu na zaledni strani obstoječega. 
Nov oporni zid je izdelan iz armiranega betona in je sestavljen iz 
temelja in stene. Dno temelja sega do vrha pete obstoječega zidu, 
katerega globina ni poznana in se ugotovi ob izkopu. Predvidene 
dimenzije temelja znašajo 130 x 30 cm. Po ugotovljeni dejanski 
globini obstoječega temelja je potrebno širino temelja in količino 
armature v njem (predvsem sidra iz temelja)  ponovno statično 
preveriti ! Stena je debela 30 cm in sega do vrha obstoječega 
podpornega zidu. Glede na njeno dejansko višino je potrebno količino 
armature v njej ponovno statično preveriti ! Stena se betonira 
kontaktno ob steni obstoječega podpornega zidu. Na vrhu se stena 
zaključi z vencem, ki sega tudi preko obstoječega zidu. Temelj in 
venec se sidrata v obstoječ zid preko uvrtanih armaturnih sider. 
Zaradi velike dolžine, se stena in venec z dilatacijami razdelita na 
štiri, približno enako dolge odseke.  
Ob betoniranju stene se zalijejo tudi dilatacije obstoječega zidu. 
Na opažno desko (na zunanji strani obstoječega zidu) se namesti 
trikotno letev, s katero se nakaže vertikalni potek kasneje nastalih 
razpok v steni (dilataciji). 



Nov oporni zid je izdelan iz betona kvalitete C25/30, razred 
izpostavljenosti XC2, zaključni venec pa iz betona kvalitete C30/37, 
razred izpostavljenosti XC4, XF3. V beton je vgrajena armatura 
kvalitete S500. Vidne dilatacije se zapolnijo s trajno elastičnim 
kitom. 
 
Izvedba novega zidu poteka po kampadah dolžine max. 3.0 m. Dolžina 
kampad je odvisna od terenskih razmer (razmočenost zemljine, globina 
obstoječega temelja, ...) in se določi na mestu samem. V delu, kjer 
se v bližini zidu nahajajo grobovi in je širina izkopa zato omejena, 
se izkop varuje z razpiranjem. 
 
Na temelj novega zidu se postavi drenažna cev DN200 za odvajanje 
zalednih vod. Cev se zasuje z gramozom granulacije 16-32mm, ovitim v 
filc, ki preprečuje zablatenje drenažne cevi. 
Drenažana cev se spelje v ponikovalnico, ki je locirana ob južnemu 
koncu zidu (pri križu). Ponikovalnico predstavlja vertikalno vkopana 
perforirana betonska cev premera 100cm, iz katere vodijo pahljačasto 
razporejene odvodne drenažne cevi. Cev sega do apnenčaste podlage, 
ki se na tem mestu nahaja predvidoma na globini 3.5m. Pokrita je z 
LTŽ pokrovom v betonskemu okvirju. 
 
Na nov venec se po končanju vseh del namesti obnovljena obstoječa 
kovinska ograja. 
 
Na vidni površini obstoječega zidu se beton zalitih dilatacij 
nahrapavi in grobo omeče v stilu obstoječega ometa. 
 
 
V sklopu sanacije zidu se izvede tudi popravilo 3.5 m dolgega 
kamnitega zidu na južnemu koncu zahodnega podpornega zidu (ob 
stopnicah in rampi). Popravilo obsega : 
- odstranitev betonske kape na zidu 
- zalitje razpok na stiku z zahodnim zidom 
- izdelava nove betonske kape na zidu 
Nova kapa je izdelana iz betona kvalitete C30/37, razred 
izpostavljenosti XC4, XF3. 
 



 Pogled na poškodovan kamniti zid 



 
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA  
 
Za izvedbo sanacije opornih zidov bo izvajalcu omogočen dostop na 
pokopališki plato skozi vrata iz vaške ceste. Širina vrat znaša 
220cm in jih bo verjetno potrebno, za uvoz mahanizacije in 
materiala, razširiti. Dostopna površina ob vhodu je delno tlakovana 
z betonskimi tlakovci, ki jih bo potrebno zaščititi ali začasno 
odstraniti. 
Za lovljenje materiala pri rušenju venca  opornega zidu na zahodni 
strani, bo potrebno na sosednji parceli izdelati začasno zaščitno 
ograjo iz zabitih lesenih klinov in plohov (višina cca. 50 cm).  
Za obdelavo zalitih dilatacij obstoječega zidu bo potrebno na 
sosednjemu zemljišču postaviti manjše priročne delovne odre.  
Zaradi omejene uporabe sosednjega zemljišča, ki je v lasti tretjih 
oseb, se lahko posluževanje vrši le s pokopališkega platoja. 
 
Po končani gradnji je potrebno vse uporabljene površine in vhod na 
pokopališče vzpostaviti v stanje pred pričetkom del. 
 
 

 vhod na pokopališki plato 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

STATIČNI RAČUN 
 
 
 
 
 
 
              VSEBINA : 
 
                         1. PODPORNI ZID NA SEVEROVZHODNI STRANI 
 
                         2. PODPORNI ZID NA ZAHODNI STRANI 



 



Podporni zid - SV stran

Stran 1

1. Zid ’’SV’’ - višina 110-150 cm 

GEOMETRIJA ZIDU : KARAKTERISTIKE ZEMLJINE :
dno temelja : 0,00 m prostorninska teža : 19,00
vrh temelja : 0,45 m kot notranjega trenja : 30
vrh zidu : 2,10 m kot trenja s podlago : 30

d : 0,30 m naklon zaledja : 20
b : 0,00 m ka = 0,441   
a : 0,70 m    

obtežba na zaledju : 0  
naklon dna temelja : 9

hz : 1,65 m
ht : 0,45 m

   
VERTIKALNA OBTEŽBA :

G1 = 12,38 kN AB stena
G2 = 13,23 kN temelj
G3 = 0,00 kN zemljina na peti
G4 = 0,00 kN kor. obt. na peti
G5 = 12,60 kN obstoječ zid
G = 38,20 kN skupna vertikalna sila
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Podporni zid - SV stran

Stran 2

HORIZONTALNA OBTEŽBA :
H1 = 0,00 kN od koristne obtežbe
H2 = 18,48 kN od stalne obtežbe
H = 18,48 kN skupna horizontalna sila

KONTROLA ZDRSA :

N' = 40,63 kN
H' = 12,28 kN
Fz = 1,91 > 1.30

KONTROLA PREVRNITVE :

Mp = 12,94 kNm
Mo = 17,13 kNm
Fp = 1,32 > 1.50

KONTROLA NAPETOSTI :

Mt = 4,20 kNm
e = 0,11m

sigma tal = 174

ARMATURA STENE :
C25/30 S500

fcd = 1,17
fyd = 43,47
Msd = 8,47 kNm/m
kd = 0,010  ==> ks = 1,033
As = 0,75 Aa min = 3,00 cm2/m

  
ARMATURA TEMELJA :

Msd = 59,63 kNm/m
kd = 0,029  ==> ks = 1,058
As = 3,46 Aa min = 4,50 cm2/m

kN/m 2

kN/cm2
kN/cm2

cm 2/m

cm 2/m



Podporni zid - Z stran

Stran 3

2. Zid ’’Z’’ - višina do 330 cm 

GEOMETRIJA ZIDU : KARAKTERISTIKE ZEMLJINE :
dno temelja : 0,00 m prostorninska teža : 20,00
vrh temelja : 0,30 m kot notranjega trenja : 30

vrh zidu : 3,00 m kot trenja s podlago : 30
d : 0,30 m naklon zaledja : 0
b : 1,00 m ka = 0,333   
a : 0,00 m    

obtežba na zaledju : 3  
naklon dna temelja : 0

hz : 2,70 m
ht : 0,30 m

   
VERTIKALNA OBTEŽBA :

G1 = 20,25 kN AB stena
G2 = 9,75 kN temelj
G3 = 54,00 kN zemljina na peti
G4 = 3,00 kN kor. obt. na peti
G = 87,00 kN skupna vertikalna sila
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Podporni zid - Z stran

Stran 4

HORIZONTALNA OBTEŽBA :
H1 = 3,00 kN od koristne obtežbe
H2 = 30,00 kN od stalne obtežbe
H = 33,00 kN skupna horizontalna sila

KONTROLA ZDRSA :

N' = 87,00 kN
H' = 33,00 kN
Fz = 1,52 > 1.50

KONTROLA PREVRNITVE :

Mp = 34,50 kNm
Mo = 54,98 kNm
Fp = 1,59 > 1.50

KONTROLA NAPETOSTI :

Mt = 20,48 kNm
e = 0,24 m

sigma tal = 185

ARMATURA STENE :
C25/30 S500

fcd = 1,67
fyd = 43,48

Msd = 34,99 kNm/m
kd = 0,029  ==> ks = 1,033
As = 3,08 Aa min = 3,00 cm2/m

  
ARMATURA TEMELJA :

Msd = 0,00 kNm/m
kd = 0,000  ==> ks = 1,033
As = 0,00 Aa min = 3,00 cm2/m

kN/m 2

kN/cm2
kN/cm2

cm 2/m

cm 2/m



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S 
PREDIZMERAMI 

                             



A GRADBENA DELA

I. Pripravljalna  dela     -   € 
II. Zemeljska dela     -   € 
III. Betonska dela     -   € 
IV. Zidarska dela     -   € 
V. Tesarska dela     -   € 
VI. Kanalizacija     -   € 

Skupaj A :     -   € 

V. 
B OBRTNIŠKA DELA

I. Ključavničarska dela     -   € 
II. Razno     -   € 

Skupaj B :     -   € 

SKUPAJ  A + B     -   € 
Davek 22%     -   € 

    -   € 

ŠT. 

PROJEKTA

50/2018-19Novo mesto,februar 2019

OPOMBA: Osnova popisa del je projektna dokumentacija, faza projekta  PZI  

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

      

KRAJ IN DATUM IZDELAVE

OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V 

SMOLENJI VASI. 

REKAPITULACIJA:

SKUPAJ VREDNOST DEL:

INVESTITOR:   MESTAN OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1,  8000 

NOVO MESTO .



        ŠT. PR.:   50/2018-19

        INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO .

        OBJEKT:   SANACIJA ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI 

SPLOŠNE OPOMBE :

GRADBENA DELA

- Pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
- V ceni naj bo vključena montaža gradbenih odrov in druga oprema potrebna za 
upoštevati pomožna dela in prenose na objektu; 
- Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga 
izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost 
in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu. 
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v 
arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi 
transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po 
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter 
ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in 
atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki 
elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati 
v cenah za enoto posamezne postavke.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi 

- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela 
ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti 
tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - 
navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer 
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za 
- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere 
na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in 
uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, 
za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in 
spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.

OBRTNIŠKA DELA

- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela 
ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, 
za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.

      V Novem mestu. dne: 18.02.2019 2 \ 15 strani



ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

A GRADBENA DELA

opis enota količina
     

€/enota  skupaj 
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA 
DELA 

OPOMBE :                                          

1. Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, 
table, označbe, določitev  mest za hranjenje 
gradbenih odpadkov. kpl 1,00       -     

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

2. Izdelava zaščitne ograje iz zabitih klinov in 
plohov ( H = 50 cm ) pod opornim zidom. m1 50,00       -     

3. Odstranitev obstoječe kovinske ograje  in 
odvoz na začasno deponijo. m1 58,50       -     

4. Odstranitev obstoječega betonskega venca 
dim. 15 x 60 cm ,  z  in nakladanjem 
nakladanjem na prevozno sredstvo, odvoz na 
trajno deponijo do 10 km vključno s stroški 
deponije. m1 50,00       -     

5. Čiščenje  vertikalne  površine opornega zidu. 
m2 163,00       -     

OPORNI ZID  II  ( severovzhodna stran  ) 

6. Odstranitev grmičevja nad opornim zidom, 
nakladanje in odvoz na trajno deponijo  do 10 
km , vključno s stroški deponije .

m2 30,00       -     
7. Zaščita grobov ob objektu in transportnih 

poteh. kpl 1,00       -     
8. Rezanje in rušenje AB pete opornega zidu do 

linije zidu, prenos in nakladanje na prevozno 
sredstvo, odvoz na stalno deponijo do 10 km, 
uključno s stroški deponije, obračun po m3  
AB konstrukcije pred rušitvijo. m3 6,00       -     

- Vsa rušenja sten, prebijanje novih odprtin, izsekavanja odbijanja in podobno izvršiti po merah, ki so
podane v projektu, eventuelno po naknadnem navodilu projektanta.
- Odstranjevanje rastlin, dovoz , montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav in podobno se vkalkulira 
v pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
- Obračunavanje zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali nabitega nasipa.
- Odvoz na deponijo 10 km, obračun po m3 vgrajenega tampona oziroma raščenega terena, v ceni 
upoštevati eventuelne stroške deponij in plačila taks.
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - v
katerem so razvidni vsi podatki.

št.

- Rušenja, izsekavanja, demontaže morajo biti izvršena strokovno. 
- Zavarovanje obstoječih sosednjih objektov z ustreznimi sredstvi se vkalkulira v rušitvena dela in se ne
obračunavajo posebej.
- Med delom in po končanih delih je potrebno delovni prostor očistiti, kompletno z odvozom
odpadnega materiala na stalno deponijo,v ceni upoštevati eventuelne stroške deponij in plačila taks.
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OPORNI ZID  III  ( južna stran   ) 

9. Odstranitev obstoječega betonskega venca 
dim. 15 x  55 cm , z prenosom in nakladanjem 
na prevozno sredstvo, prevoz na trajno 
deponijo do 10 km , vključno s  stroški 
deponije. m1 3,50       -     

10, Nepredvidena pripravljalna in rušitvena   dela; 
obračun po dejanskih stroških po evidenci iz 
gr. dnevnika in gr. knjige; ocena 10 % od 
vrednosti predvidenih del;       -     
Pripravljalna in rušitvena dela skupaj:       -     

II. ZEMELJSKA DELA 

OPOMBE :                                          

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

1. Kombiniran  izkop humusa v kompletu z 
transportom na začasno deponijo na 
gradbišču.  m3 30,00       -     

      -     
2. Kombiniran  izkop v zemljišču III. Ktg,,  za 

obstoječim opornim zidom a po kampadah,  
dolžine 2m, do vrha temelja obstoječega zidu , 
z  prenosom  in  nakladanjem na prevozno 
sredstvo ,   odvoz na deponijo na gradbišču,  
obračun v raščenem stanju., upoštevati 
razpiranje izkopa na dolžini cca 20 m. m3 70,00       -     

      -     
3. Ročno planiranje dna gradbene jame; 

planiranje v zemljišču III. ktg s točnostjo +-3 
cm z odkopom do 3 cm, mehansko utrjevanje 
do predpisane zbitosti; nakladanje in odvoz na 
gradbiščno deponijo; m2 40,00       -     

      -     
4. Zasip drenažne cevi za obstoječim zidom, 

gramoz FI 16-32 mm, ovit v filc. m3 16,00       -     
      -     

5. Zasip za opornim zidom z izkopanim 
materialom , pripeljanim iz gradbiščne 
deponije z utrjevanjem v plasteh do prepisane 
zbitosti. m3 40,00       -     

      -     

- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - 
zemeljskim izkopom, v katerem so razvidni vsi podatki ( kako se je zemljina uporabila oziroma kam je 
bila deponirana ter v kakšnih količinah).
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - v
katerem so razvidni vsi podatki.

- Odstranjevanje rastlin, dovoz , montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav ipd. se vkalkulira v 
pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
- Obračunavanje zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali nabitega nasipa.
- Odvoz zemljin na deponijo 10 km, obračun po m3 raščene zemljine, v ceni upoštevati eventuelne 
stroške deponij in plačila taks.
- Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje uporabiti pri izvedbi zemeljih del.
- Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
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€/enota  skupaj št.
6. Humuziranje zemljišča  v deb. 30 cm, vključno 

z nakladanjem na gradbiščni deponiji, 
prevozom do mesta vgradnje in planiranjem.

m3 30,00       -     
      -     

7. Sejanje trave na humuziranih površinah, 
vključno z dobavo semena, pomožnimi deli in 
materiali. m2 100,00       -     

      -     
      -     

OPORNI ZID  II  ( severovzhodna stran  )       -     
      -     

8. Ročni  izkop v zemljišču III. Ktg,, šir  0,9 do 1,4 
m1 za temelj opornega zidu, a po kampadah, 
predvidene dolžine do 2 m , z prenosom   in 
nakladanjem na prevozno sredstvo ,   odvoz 
na trajno deponijo do 10 km, vključno s stroški 
deponije,  obračun v raščenem stanju.  m3 33,00       -     

      -     
9. Ročno planiranje dna gradbene jame; 

planiranje v zemljišču III. ktg s točnostjo +-3 
cm z odkopom do 3 cm, mehansko utrjevanje 
do predpisane zbitosti; nakladanje in odvoz na 
gradbiščno deponijo; m2 26,00       -     

      -     
10. Dobava in vgrajevanje tamponskega 

materiala, frakcije 0-32 mm , nad temeljem ; 
razstiranje tamponskega materiala po plasteh 
deb. 25 cm s sprotnim utrjevanjem do 
predpisane zbitosti; m3 12,30       -     

      -     
11. Dobava in vgrajevanje kamnitega drobljenca, 

frakcije 16-32 mm , nad temeljem ;  v debelini   
do 10 cm in finim planiranjem; 

m3 3,00       -     
12. Nepredvidena zemeljska dela; obračun po 

dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika 
in gr. Knjige; ocena 10 % od vrednosti 
predvidenih del;       -     
Zemeljska  dela skupaj:       -     
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opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA 

OPOMBE :                                          

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

1. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 
preseka  do 0,30 m3/m2-m1 v  armirane  
konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2; 
granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; (AB  
temelj , dim.   30 x 130 cm, izvedba po 
navodilu geomahanika  ) ¸m3 19,50       -     

      -     
2. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 

preseka  do 0,30 m3/m2-m1  v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2, 
granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; izvedba 
v štirih dolžinskih taktih ( AB  stena  zidu min. 
deb. 30 cm , izvedba po navodilu 
geomahanika  ) m3 46,50       -     

      -     
3. Dobava in vgrajevanje betona C30/37, 

preseka  do 0,12 m3/m2-m1 v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti, XF3; 
granulacije agregata 0-16 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; ( AB  
venec v naklonu,  , šir. 90 cm in deb. 0,15 m ) m3 7,00       -     

      -     

 - Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe predložiti projekt betonov v katerem bo prikazan način 
zagotavljanja kvalitete vgrajenih betonov ter elaborat priprave dela, v katerem je potrebno nameniti 
posebno pozornost statičnim izračunom podpornih konstrukcij.
- Čiščenje gradbišča  in delovnih naprav po končanem delu.
- Izvajalec mora upoštevati tudi izdelavo dilatacij pri  AB zidovih , kjer je to potrebno , predvideno v  
projektu .

- Pri konstrukcijah kjer je zahteva po vodotesnem betonu, je potrebno izvesti stike v izvedbi, ki bo 
zagotavljala tesnost celotne konstrukcije.
- Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
- Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.

 - Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter sestavi, 
pripravljanju in vgrajevanju betona upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Posamezne 
zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo 
določila DIN 18202.

- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
- Čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje 
armature k opažu.
- Opaž za viden beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti, da so 
betonske površine vidne; 
- Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za 
montažno stične in konstruktivne armature.
- Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za 
betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času, upoštevati v ponudbenih 
cenah.
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€/enota  skupaj št.
4. Izdelava prostorske dilatacije med

posameznimi kampadami obloge opornega
zidu, montaža moznikov iz rebrastega
betonskega železa FI 16 mm, dolžine 40 cm,
na razmaku 30 cm ( dobava in montaža
moznikov zajeta v postavki 5 ), zapolnitev stika
z trajnoelastičnim kitom, vključno z predeli,
pomožnimi deli in materiali  ; m1 10,50       -     

      -     
5. Sidranje novega temelja in venca zidu v

obstoječi zid z R FI 16/50 cm m1 100,00       -     
      -     
      -     

ARMATURA       -     
6. Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 

vezanje srednje komplicirane armature ,       -     
      -     

S 500 - rebraste palice do fi 12 mm. kg 2.450,00       -     
      -     

S 500 - rebraste palice do  nad fi 14 mm. kg 270,00       -     
      -     

S 500 – armaturne mreže kg 1.810,00       -     
      -     

gladka armatura FI 16 ( mozniki ) kg 25,00       -     
      -     

OPORNI ZID  II  ( severovzhodna stran  )       -     
      -     

7. Dobava in vgrajevanje podložnega betona 
C8/10 v nevidne nearmirane konstrukcije; 
v deb. 10 cm; (pod AB temeljem );

m3 2,00       -     
      -     

8. Dobava in vgrajevanje betona C25/30, 
preseka  nad  0,30 m3/m2-m1 v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2; 
granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; izvedba 
po kampadah. (  AB  temelj , dim.   1,0 m   x  
0,40 do 0,6 m, dolžine 19,10 m + 50 x 40 cm, L 
= 2 m. m3 11,00       -     

      -     
9. Dobava in vgrajevanje betona C30/37, 

preseka  do 0,30 m3/m2-m1 v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti  XC4, XF3; 
granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu;  izvedba 
v dveh dolžinskih taktih. ( AB  oporni zid  deb. 
30 cm , višine 1,5 do 2,0 m1, dolžine 19,10 m 
+ deb. 20 cm, H = 2,0 m, L = 2,0 m. ) m3 11,00       -     

      -     
10. Dobava in vgrajevanje betona C30/37, 

preseka  do 0,12 m3/m2-m1 v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti XC4, XF1; 
granulacije agregata 0-16 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; ( AB  
venec v naklonu,  , šir. 0,60 m ,  deb. 0,15 m , 
dolžine 19,10 m + 2 m ) m3 2,20       -     

      -     
11 Izdelava prostorske dilatacije na polovici

dolžine opornega zidu, montaža moznikov iz
rebrastega betonskega železa FI 20 mm,
dolžine 40 cm, na razmaku 30 cm (dobava in
montaža moznikov zajeta v postavki 13),
zapolnitev stika z trajnoelastičnim kitom,
vključno z predeli, pomožnimi deli in materiali
; m1 1,70       -     
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      -     

12. Sidranje novega AB opornega zidu v obstoječi
oporni zid, z mozniki iz rebrastega betonskega
železa FI 12 mm, dolžine 40 cm , na rastru 50
x 60 cm ( dobava in montaža moznikov zajeta
v postavki 13 ), vključno z vsemi predeli,
vrtanjem odprtin in materiali za fiksiranje
sider  ;

m2 38,00       -     
      -     

ARMATURA       -     
13. Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 

vezanje srednje komplicirane armature ,       -     
      -     

S 500 - rebraste palice do fi 12 mm. kg 905,00       -     
      -     

S 500 - rebraste palice do  nad fi 14 mm. kg 330,00       -     
      -     

S 500 – armaturne mreže kg 860,00       -     
.       -     

GA FI 20 mm ( mozniki ) kg 860,00       -     
      -     
      -     
      -     

OPORNI ZID  III  ( južna stran   )       -     
      -     

14. Dobava materiala in zalivanje , injektiranje 
razpok na stiku z zahodnim zidom , upoštevati 
vsa pomožna dela in prenose na objektu.

kpl 1,00       -     
      -     

15. Dobava in vgrajevanje betona C30/37, 
preseka  do 0,12 m3/m2-m1 v armirane 
konstrukcije, razred izpostavljenosti XC4, XF3; 
granulacije agregata 0-16 mm, upoštevati vsa  
pomožna dela in prenose na objektu; ( AB  
venec  v dvostranskem strešnem naklonu,  , 
šir. 0,55  m ,  deb. 0,10 - 0,12 m , dolžine 3,5 
m ) m3 0,25       -     

      -     
16. Dobava materialov in izdelava točkovnega 

temelja za prej odstranjeni križ, temelj 
dimenzij 60/60/80 cm, izdelava v kompletu ( 
opaž, beton, zasip ) kos 1,00       -     

      -     
ARMATURA       -     

17. Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 
vezanje srednje komplicirane armature ,       -     

      -     
S 500 - rebraste palice do fi 12 mm. kg 20,00       -     

      -     
18. Nepredvidena  betonska dela; obračun po 

dejanskih stroških po evidenci iz gr. dnevnika 
in gr. Knjige; ocena 10 % od vrednosti 
predvidenih del;       -     
Betonska dela skupaj :       -     
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€/enota  skupaj št.
IV. ZIDARSKA DELA 

OPOMBE :                                          

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

1. Popravilo ometa ob dilatacijah v 
obstoječe zidu ( grobi omet ) , z vsemi 
materiali, pomožnimi deli in prenosi. m2 4,50       -     

OPORNI ZID  II  (severovzhodna stran ) 

2. Vrtanje odprtin FI  60 mm v obstoječi 
steni opornega zidu in vgradnja PEHD cevi 
FI  60 mm na medsebojno razdalji 110 cm 
,  za odvod zaledne vode ( L = 60 cm ) , 
vključno z pomožnimi deli in materali in 
prenosi. kos 20,00       -     

3. Nepredvidena zidarska dela; obračun po 
dejanskih stroških po evidenci iz gr. 
dnevnika in gr. Knjige; ocena 10 % od 
vrednosti predvidenih del;       -     
Zidarska dela skupaj :       -     

- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del .

- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.

- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za 
enoto posamezne postavke.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov 
veljajo določila DIN 18202.
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opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
V. TESARSKA DELA

OPOMBE :                                          

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

1. Izdelava enostranskega opaža temelja,  
izvedba po kampadah dolžine 2 m; 
razopaženje m2 25,00       -     

2. Izdelava enostranskega opaža AB stene  ,  
razopaženje; m2 170,00       -     

3. Izdelava  opaža AB venca z odkopom,   
razopaženje; m1 105,00       -     

4. Izdelava enostranskega opaža za zapiranje 
obstoječih dilatcij( 0,25 x 3,0 x 3 ) razopaženje; 

m2 2,30       -     

OPORNI ZID  II  ( severovzhodna stran  ) 

5. Izdelava enostranskega opaža za 
podbetoniranje obstoječih temeljev, izvedba 
po kamoadah dolžine 2 m; razopaženje 

m2 26,00       -     
6. Izdelava enostranskega opaža AB stene ,za 

viden beton , izdelava relijefa kot na 
obstoječem zidu  z pritrditvijo  vertikalnih 
lesenih letev dim.   10 x 4cm na opažno 
površino, po celotni višini zidu,  na 
medsebojnem razmaku 110 cm , razopaženje; m2 42,00       -     

7. Izdelava  enostranskega opaža AB venca šir. 
15 cm,  razopaženje; m1 42,00       -     

- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.

 Delovni odri so upoštevani v enotnih cenah ostalih del, posebej so obračunajo fasadni odri.
- Opaži morajo biti izvršeni točno po merah z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno 
povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.
- Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem 
elaboratu.
- Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču 
zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto 
posameznih postavk.
- Stroške za morebitne statične presoj stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali 
pomožnih odrov, vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

- Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojo zagotovljena.
- Opaži za vidne betone morajo biti izdelan pazljivo tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez 
deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in 
iztekajočega betona.
- Opaž za viden beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti, da so 
betonske površine vidne, brez zglajevanja betonske površine;
- Za opaže sten in plošč se uporabljajo tipski opažni elementi.

- V ceni upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov 
opažev.

- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto 
posamezne postavke.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani 
kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na 
enoto.
- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
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ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
OPORNI ZID  III  ( južna stran   ) 

8. Izdelava  enostranskega opaža AB venca šir. 
10 cm,  razopaženje; m1 9,00       -     

9. Nepredvidena dela; obračun po dejanskih 
stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. 
Knjige; ocena 10 % od vrednosti predvidenih 
del;       -     
Tesarska dela skupaj:       -     
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ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
VI. KANALIZACIJA 

1. Dobava in montaža drenažne cevi PE DN 200 , 
za oprnim zidom . m1 50,00       -     

2. Izdelava ponikovalnice  iz betonske cevi FI 100 
cm, globine  globine 3,5 m1, v kompletu z 
izkopom, izdelavo betonkega temelja, AB 
pokrovom z LTŽ pokrovom FI 600, 25 KN;  
filcem, zasipom in izdelavo iztoka DN 200, 
dolžine 4 x 2 mm. kos 1,00       -     

3. Nepredvidena dela; obračun po dejanskih 
stroških po evidenci iz gr. dnevnika in gr. 
Knjige; ocena 10 % od vrednosti predvidenih 
del;       -     
Kanalizacija  skupaj:       -     
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ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.

B OBRTNIŠKA DELA
I. Ključavničarska dela

OPORNI ZID  I  ( zahodna stran ) 

OGRAJA NA OPORNEM ZIDU  :

1. Predelava  obstoječe kovinske ograje in  
ponovna  montažo  na novi AB venec, vključno 
z čiščenjem in obnovo  antikorozijske zaščite;  
temeljni premaz 80 my  in pokrivni premaz 40 
my, skupaj 120 my. Finalna barva po potrditvi 
projektanta in naročnika. m1 50,00       -     

2. Nepredvidena ključavničarska dela; obračun 
po dejanskih stroških evidentiranih in 
potrjenih v gradbenem dnevniku; ocena 3% 
od vrednosti predvidenih del;       -     
Ključavničarska dela skupaj:       -     

II. Razno
količina

1. Izdelava PID projektov, katere mora pridobiti 
izvajalec sam; kpl 1,00       -     

2. Projektantski nadzor ur 24,00       -     
3. Geomehanski nadzor ur 16,00       -     
4. Čiščenje objekta po končani gradnji; kos 1,00       -     
5. Nepredvidena razna dela; obračun po 

dejanskih stroških; ocena 10% od vrednosti 
predvidenih del;       -     

Skupaj razna dela:       -     
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ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
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ŠT. PROJEKTA: 50/2018-19
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

opis enota količina
     

€/enota  skupaj št.
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2.5 RISBE 
                             
 
 
 
 

        VSEBINA : 
 
 
                1. PODPORNI ZID NA SEVEROVZHODNI STRANI - geometrija 
 
                2. PODPORNI ZID NA SV STRANI in 
                   VENEC NA KAMNITEMU ZIDU (jug)  - armatura 
 
                3. PODPORNI ZID NA ZAHODNI STRANI – geometrija 
 
                4. PODPORNI ZID NA ZAHODNI STRANI – armatura 
 
                5. SHEMA IZVEDBE PONIKOVALNICE 
 
                -  KOSOVNICA ARMATURE 
 



PODPORNI ZID NA ''SV'' STRANI - geometrija

1

M 1:50
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JANUAR 2019

ŠT. PROJEKTA

50/2018-19

DATUM ŠT. LISTA

JOŽE KOCJAN, univ. dipl. inž. grad. G-0570

SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO

ŠT. NAČRTA

50/2018-19

SABINA SAJE, mag. inž. grad. 
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Povezava z arhitekturnimi načrti, dimenzijo armature po potrebi prilagoditi dejanskemu stanju

Minimalna zaščitna plast nosilne armature je 3 cm

Vse mere preveriti na mestu samem 

Obstoječe in nove temelje je potrebno podbetonirati do nosilnega terena, pri izkopu za temlje mora

biti navzoč geomehanik, ki bo preveril in po potrebi korigiral predvidene pogoje temeljenja.

Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij, v katerem je potrebno

predvideti vse potrebne dodatke, način izvajanaj in vzdrževanja

Med izvedbo del mora biti zagotovljen strokovni nadzor, ki bo zagotovil skladnost gradnje s

pogoji iz gradbenega dovoljenja ter kvaliteto izvedenih del v skladu z gradbenimi posegi.

V primeru nejasnosti ali spremembah pogojev pri izvedbi je potrebno konzultirati projektanta.

OPOMBE:

JOŽE KOCJAN, univ. dipl. inž. grad. G-0570

SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO

ŠT. NAČRTA

50/2018-19

SABINA SAJE, mag. inž. grad. 

JOŽE KOCJAN, univ. dipl. inž. grad. G-0570
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Kamniti zid

ARMATURA: S500-B

BETON: STENA, VENEC: C 30/37, XC4, XF3
              TEMELJ: C 25/30, XC2

PODPORNI ZID NA SEVERO-VZHODNI STRANI in
2

M 1:50
 VENEC NA KAMNITEM ZIDU M 1:25



PODPORNI ZID NA ''Z'' STRANI
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M 1:50
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MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO

ŠT. NAČRTA

50/2018-19

SABINA SAJE, mag. inž. grad. 
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RUŠENJE VENCA

- IZKOP IN BETONIRANJE SE IZVAJA PO KAMPADAH

POGLED

- DNO NOVEGA TEMELJA SEGA DO VRHA TEMELJA OBSTOJEČEGA OPORNEGA ZIDU

JOŽE KOCJAN, univ. dipl. inž. grad. G-0570
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- IZKOP S STRMEJŠIM NAKLONOM (v območju grobov) IZVAJATI Z RAZPIRANJEM
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Palice - specifikacija
ozn oblika in mere

[cm]
Ø lg

[m]
n

[kos]
lgn
[m]

T. poz. [kg]

Oporni zid 1 in 2 (Risba št. 1) (1 kos)
1 40 8 0.40 159 63.60 25.95

2
100 3

20

2 0 10 1.20 97 116.40 74.26

5 34

92

49

10 1.75 96 168.00 107.18

6 410 10 4.10 16 65.60 41.85

7 600 10 6.00 16 96.00 61.25

8 40 12 0.40 80 32.00 29.44

9 360 12 3.60 10 36.00 33.12

10 600 12 6.00 30 180.00 165.60

13

34 14

94

9 5

116

14 2.45 96 235.20 292.12

14 40 20 0.40 7 2.80 6.92

15

24

13

18

6 0.55 79 43.45 9.99

16

13

24

13

8 0.50 344 172.00 70.18

17 9. 9.

49

9.

49

8 1.34 97 129.98 53.03

18 210 12 2.10 4 8.40 7.73

19

33

24

33

8 0.90 15 13.50 5.51

20 1 1

44

34

44

34 10 1.78 11 19.58 12.49

21 195 12 1.95 8 15.60 14.35

22 195 10 1.95 8 15.60 9.95
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Palice - specifikacija
ozn oblika in mere

[cm]
Ø lg

[m]
n

[kos]
lgn
[m]

T. poz. [kg]

23
89

12

89

10 1.90 11 20.90 13.33

24 30 12 0.30 10 3.00 2.76

25

39

12

39

10 0.90 26 23.40 14.93

26 9. 9.

39
9.

39

8 1.14 11 12.54 5.12

27

39

22

39

10 1.00 97 97.00 61.89

Venec na kamnitem zidu (Risba št. 1) (1 kos)
1 340 8 3.40 9 30.60 12.48

2

49

4

24

2

2 5

24

2

2 5

4

6 1.07 18 19.26 4.43

Oporni zid 3 (Risba št. 2) (1 kos)
1 125 8 1.25 46 57.50 23.46

3 600 8 6.00 96 576.00 235.01

4 50

200

50 12 3.00 264 792.00 728.64

5

30

60

16 0.90 103 92.70 150.27

6 9.

84

9.

84

9. 6 2.04 251 512.04 117.77

7

39

22

39

10 1.00 249 249.00 158.86

8 11

122

22

122

22 10 3.10 200 620.00 395.56
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Palice - specifikacija
ozn oblika in mere

[cm]
Ø lg

[m]
n

[kos]
lgn
[m]

T. poz. [kg]

9
100

23

23

74

12 2.20 247 543.40 499.93

10 60 16 0.60 100 60.00 97.26

14 40 16 0.40 32 12.80 20.75

16

24

22
24

8 0.70 126 88.20 35.99

17 310 12 3.10 8 24.80 22.82

18 270 12 2.70 4 10.80 9.94
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Palice - izvleček opaža (Oporni zid 1 in 2 (Risba št. 1))
Ø

[mm]
lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

S500
6 43.45 0.23 9.99
8 391.62 0.41 159.78
10 622.48 0.64 397.14
12 275.00 0.92 253.00
14 235.20 1.24 292.12

1112.04Skupaj

GA
20 2.80 2.47 6.92

6.92Skupaj

Palice - izvleček opaža (Venec na kamnitem zidu (Risba št. 1))
S500

6 19.26 0.23 4.43
8 30.60 0.41 12.48

16.91Skupaj

Palice - izvleček opaža (Oporni zid 3 (Risba št. 2))
S500

6 512.04 0.23 117.77
8 721.70 0.41 294.45
10 869.00 0.64 554.42
12 1371.00 0.92 1261.32
16 152.70 1.62 247.53

2475.49Skupaj

GA
16 12.80 1.62 20.75

20.75Skupaj
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Palice - izvleček
Ø

[mm]
lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

S500
6 574.75 0.23 132.19
8 1143.92 0.41 466.72
10 1491.48 0.64 951.56
12 1646.00 0.92 1514.32
14 235.20 1.24 292.12
16 152.70 1.62 247.53

3604.44Skupaj (S500)

GA
16 12.80 1.62 20.75
20 2.80 2.47 6.92

27.66Skupaj (GA)

3632.11Skupaj
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Mreže - specifikacija
Pozicija Oznaka mreže B

[cm]
L

[cm]
n Teža enote

[kg/m2]
Skupna teža

[kg]
Opomba

Oporni zid 1 in 2 (Risba št. 1) (1 kos)
I-1 Q-385 195 210 2 6.04 49.56
I-23 Q-385 175 179 2 6.04 37.79
I-24 Q-385 220 175 2 6.04 46.40
I-25 Q-385 220 172 2 6.04 45.73
I-26 Q-385 220 170 2 6.04 45.26
I-27 Q-385 220 169 2 6.04 44.78
I-28 Q-385 220 210 2 6.04 55.93
I-29 Q-385 220 201 2 6.04 53.38
I-30 Q-385 220 191 2 6.04 50.65
I-31 Q-385 220 187 2 6.04 49.68
I-32 Q-385 220 185 2 6.04 49.07
I-33 Q-385 80 181 2 6.04 17.55
I-34 Q-385 122 164 2 6.04 24.01

569.79Skupaj

Oporni zid 3 (Risba št. 2) (1 kos)
I-1 Q-385 220 293 1 6.04 38.95
I-2 Q-385 220 285 1 6.04 37.90
I-3 Q-385 220 277 1 6.04 36.84
I-4 Q-385 220 269 1 6.04 35.79
I-5 Q-385 220 261 1 6.04 34.74
I-6 Q-385 220 251 1 6.04 33.34
I-7 Q-385 172 234 1 6.04 24.37
I-8 Q-385 220 339 1 6.04 45.05
I-9 Q-385 220 341 1 6.04 45.34
I-10 Q-385 220 337 1 6.04 44.75
I-11 Q-385 220 331 1 6.04 43.96
I-12 Q-385 220 325 1 6.04 43.17
I-13 Q-385 220 316 1 6.04 41.94
I-14 Q-385 171 300 1 6.04 31.04
I-15 Q-385 220 282 1 6.04 37.53
I-16 Q-385 220 290 1 6.04 38.51
I-17 Q-385 220 298 1 6.04 39.63
I-18 Q-385 220 307 1 6.04 40.76
I-19 Q-385 220 316 1 6.04 41.94
I-20 Q-385 220 325 1 6.04 43.20
I-21 Q-385 171 323 1 6.04 33.45
I-22 Q-385 220 326 1 6.04 43.27
I-23 Q-385 220 327 1 6.04 43.48
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Mreže - specifikacija
Pozicija Oznaka mreže B

[cm]
L

[cm]
n Teža enote

[kg/m2]
Skupna teža

[kg]
Opomba

I-24 Q-385 220 329 1 6.04 43.69
I-25 Q-385 220 330 1 6.04 43.85
I-26 Q-385 220 331 1 6.04 44.01
I-27 Q-385 220 334 1 6.04 44.35
I-28 Q-385 171 329 1 6.04 34.03

1108.90Skupaj
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Mreže - izvleček
Oznaka mreže B

[cm]
L

[cm]
n Teža enote

[kg/m2]
Skupna teža

[kg]
Neto vgrajena teža

[kg]
Q-385 220 600 27 6.04 2152.66 1585.58

2152.66 1585.58Skupaj
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Mreže - načrt razreza
Oporni zid 1 in 2 (Risba št. 1)

Q-385 (600 cm x 220 cm)

1x
I-28 210 x 220
I-28 210 x 220
I-24 175 x 220

I -
2 8

I -
2 8

I -
2 4

1x
I-29 201 x 220
I-29 201 x 220
I-30 191 x 220

I-
29

I-
29

I -
3 0

1x
I-30 191 x 220
I-31 187 x 220
I-31 187 x 220

I -
3 0

I -
3 1

I -
3 1

1x
I-1 210 x 195
I-1 210 x 195
I-24 175 x 220I -

1
I -
1

I -
2 4

1x
I-32 185 x 220
I-32 185 x 220
I-25 172 x 220

I -
3 2

I -
3 2

I -
2 5

1x
I-25 172 x 220
I-26 170 x 220
I-26 170 x 220
I-33 181 x 80I -

2 5

I -
2 6

I -
2 6 I -
3 3

1x
I-27 169 x 220
I-27 169 x 220
I-23 179 x 175
I-33 181 x 80I -

2 7

I -
2 7 I -

2 3

I -
3 3

1x
I-23 179 x 175
I-34 164 x 122
I-34 164 x 122I -

2 3 I - 3
4

I - 3
4

Oporni zid 3 (Risba št. 2)
Q-385 (600 cm x 220 cm)

1x
I-9 341 x 220
I-6 251 x 220

I - 9 I-
6

1x
I-8 339 x 220
I-7 234 x 172

I - 8
I -
7

1x
I-10 337 x 220
I-5 261 x 220

I - 1
0

I -
5

1x
I-27 334 x 220

I - 2
7

1x
I-26 331 x 220

I - 2
6

1x
I-11 331 x 220

I - 1
1

1x
I-25 330 x 220
I-4 269 x 220

I - 2
5

I -
4

1x
I-24 329 x 220

I-2
4
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Mreže - načrt razreza

1x
I-23 327 x 220

I - 2
3

1x
I-22 326 x 220

I - 2
2

1x
I-20 325 x 220

I - 2
0

1x
I-12 325 x 220

I - 1
2

1x
I-13 316 x 220
I-15 282 x 220

I - 1
3

I -
1 5

1x
I-19 316 x 220
I-3 277 x 220

I - 1
9

I -
3

1x
I-18 307 x 220
I-1 293 x 220

I - 1
8

I - 1

1x
I-17 298 x 220
I-16 290 x 220

I - 1
7

I - 1
6

1x
I-2 285 x 220
I-14 300 x 171

I -
2 I - 1

4

1x
I-28 329 x 171

I-2
8

1x
I-21 323 x 171

I - 2
1


