
         
 

 
MESTNA OB�INA NOVO MESTO 

Seidlova cesta 1 
8000 Novo mesto 

 
                     
Št.: 430-3/2008 1915 
Datum: 16.5.2008 
Zap. št. javnega naro�ila: 01-19/08 
 
 

Predmet javnega naro�ila:  
IZDELAVA OB�INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA�RTA ZA 
PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA ZA REKONSTRUKCIJO 
KRIŽIŠ�A BELOKRANJSKA CESTA V NOVEM MESTU NA CESTAH G2-105 
IN R2-419 S ŠIRŠIM VPLIVNIM OBMO�JEM 

 
 
 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU 

ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 
 
 
 

 
 
Kazalo razpisne dokumentacije: 
 
1. Povabilo k oddaji ponudbe (Obr. 1).  
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Obr. 2). 
3. Ponudba (Obr 3). 
4. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naro�ila (Obr 4). 
5. Izjava za pridobitev osebnih podatkov (Obr. 5).  
6. Predra�un (Obr. 6). 
7. Projektna naloga (Obr. 7). 
8. Pogodba o izvedbi javnega naro�ila (Obr. 8). 
 
 

 
 
 
 
 



Obr. 1 
 

 
                                                                                                                                  
                     

Številka: 430-3/2008 1915 
Datum: 16.5.2008 
Zap. št. javnega naro�ila: 01-19/08 

                                                                                                                   
PORTAL JAVNIH NARO�IL 
 
                                                                     
ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE PO POSTOKU ZBIRANJA PONUDB 

PO PREDHODNI OBJAVI 
 
 
 

Vabimo Vas, da pregledate priloženo razpisno dokumentacijo ter podate ponudbo za 
izdelavo:  
OB�INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA�RTA ZA PROSTORSKO 
UREDITEV SKUPNEGA POMENA ZA REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠ�A 
BELOKRANJSKA CESTA V NOVEM MESTU NA CESTAH G2-105 IN R2-419 S 
ŠIRŠIM VPLIVNIM OBMO�JEM. 
 
NARO�NIK: Mestna ob�ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, ki jo 
zastopa župan Alojzij Muhi�, Identifikacijska številka za DDV SI48768111, mati�na 
številka 5883288, transakcijski ra�un 01285-0100015234 pri UJP, Urad Novo mesto, 
 
Kontaktna ter odgovorna strokovna oseba s strani naro�nika je: Izidor Jerala. 

- tel.: 07/ 39 39 381 ali 07/39 39 312 
- e-pošta: izidor.jerala@novomesto.si 

 
Podrobnejši opis storitve in druge zahteve so razvidne razpisne dokumentacije.  
 
Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naro�ilo. Ponudnik lahko predloži 
samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 
 
Rok izvajanja oziroma pogodbe 
Rok izvedbe storitev je dolo�en v razpisni dokumentaciji. 
 
Predložitev ponudb 
Ponudbe morajo biti predložene do: 04.06.2008 do 12. ure, na naslov MESTNA 
OB�INA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, priporo�eno po pošti 
ali osebno.  



Na kuverti mora biti vidna oznaka:
liNEODPIRAJ.PONUDBA ZA IZDELA VO OPPN-JN01-19/08".
Na hrbtni strani mora biti oznacen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenemv
obvestilu o javnem narocilu. Vse prepozno predložene ponudbe bo narocnik
neodprte vrnil ponudnikom (tretji odstavek 73. clena ZJN-2). Ce na ovojnici ponudbe
ne bo naslova, bo neodprta ponudba unicena po koncanem postopku javnega
narocanja.

Odpiranje ponudb
Datum javnega odpiranje ponudb: 04.06.2008 ob 13.00 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: MESTNA OBCiNA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1,
8000 Novo mesto, (sejna soba, 2. nadstropje).

Izbor izdelovalca

Izbor izdelovalca bo potekal po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v
skladu z dolocili Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, št. 128/06, št.16/08).
Merilo za izbor je najnižja cena. Obcina bo sklenila pogodbo s ponudnikom, ki bo
ponudil najnižjo ceno po predracunu, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije.

Narocnik bo ponudnika, ki bo podal popolno ponudbo in bo izbran kot najustreznejši
ponudnik glede na kriterije ocenjevanja - najnižja cena, pozval k sklenitvi pogodbe v
roku 8 dni po pravnomocnosti obvestila o oddaji del.

Predracun
Predracun pripravite tako, da v pripravljen obrazec (Obr. 6) napišete skupno ceno za
izdelavo celotne storitve.
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Predracun mora biti veljaven do sklenitve pogodbe oziroma do 1.8.2008.
Rok placila je 30 dni po prejemu pravilno izstavljenih racunov, po posameznih
izvršenih fazah, kot so dolocene v razpisni dokumentaciji.

Ponudba je popolna, ko ponudnik izpolni obrazce iz razpisne dokumentacije Obr. 3,
Obr. 4, Obr. 5, Obr. 6 , Obr.7 in Obr. 8 in jih parafira, podpiše ter žigosa. K vlogi mora
predložiti vsaj eno referenco za izdelavo prostorskega nacrta, ki ureja javno cesto v
obdobju zadnjih treh let.
Ne pozabite priložiti vaših referenc in podatkov o strokovnem kadru, ki bo sodeloval
na tem projektu.
Ponudbe v vrednosti višje od 135.000 EUR bodo izlocene kot neustrezne za
narocnika.

S spoštovanjem,
Mestna obcina Novo mesto

...-



Obr. 2 
 

 
MESTNA OB�INA NOVO MESTO 

OB�INSKA UPRAVA 
Seidlova cesta 1 

8000 Novo mesto 
 
                     
Številka: 430-3/2008 1915 
Datum: 16.5.2008 
 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 

1. �len 
 
Mestna ob�ina Novo mesto je v skladu z ZJN-2, na spletnem portalu javnih naro�il 
www.enarocanje.si, dne ____________ pod št. objave Ob- __________, objavila 
obvestilo o javnem naro�ilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. 
Predmet javnega  naro�ila je izvedba storitve Izdelava ob�inskega podrobnega 
prostorskega na�rta za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo 
križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim 
vplivnim obmo�jem. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali 
fizi�na oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za 
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 

2. �len 
 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
 

3. �len 
 
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti  izpolnjeno in parafirano naslednjo 
dokumentacijo: 
 
� Ponudbo/obrazec ponudbe (Obr.3) 
� Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo 

javnega naro�ila (Obr. 4) 
� Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (Obr. 5) 
� Predra�un /izpolnjen obrazec (Obr. 6) 
� Izjavo o izpolnjevanju pogojev 
� Parafiran vzorec projektne naloge (Obr.7) 
� Parafiran vzorec pogodbe (Obr. 8) 
 



4. �len 
 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu 
ali e-mail pošti od kontaktne osebe navedene v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji.  
 
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo 
dobila vsaj šest dni pred rokom za oddajo ponudbe. Kopije odgovorov bo 
posredovala vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, vklju�no z 
vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.  
 
Kontaktna oseba naro�nika bo vsa obvestila pojasnila in druge informacije o javnem 
naro�ilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi. 
 

5. �len 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z 
razpisno dokumentacijo, je sedem dni pred rokom za oddajo ponudbe. Naro�niki so 
dolžni posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 
šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva 
posredovana pravo�asno.  
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naro�nik dopolni razpisno 
dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naro�nik 
podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo 
sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. Naro�nik bo po 
potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogo�il upoštevanje 
dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti 
naro�nika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledi�no izhajajo iz podaljšanega 
roka za oddajo ponudb. 
 
 

6. �len 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 
MESTNA OB�INA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka: 
“NE ODPIRAJ-PONUDBA ZA IZDELAVO OPPN-JN01-19/08”. 
 
Na hrbtni strani mora biti ozna�en naslov pošiljatelja. 
 
 
Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v 
obvestilu o javnem naro�ilu. 
 

7. �len 



 
Ponudnik mora ponuditi izdelavo celotne storitve. 
 

8. �len 
 
Naro�nik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja 
naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost (predloži se izjavo): 
      
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (�e gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomo�no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi�ne osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 
fizi�ne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finan�nih interesov Evropske skupnosti; 
pranje denarja. 
 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti 
dokazila, da niso storili navedenih dejanj. �e država, v kateri ima prijavitelj svoj 
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo 
izjavo pri� ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.  
 
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali za�et postopek prisilne poravnave, 
ste�ajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali 
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, �e poslovanje upravlja 
sodiš�e, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, �e 
je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež. 
 
3. Da ni bil s pravnomo�no sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s podro�ja 
predmeta javnega naro�ila. 
 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla�ili prispevkov za socialno varnost in v zvezi 
s pla�ili davkov  v skladu z zakonskimi dolo�bami države, kjer ima sedež. 
 
5. Da ima pla�ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naro�anja. 
 
 
B. Poklicna sposobnost (predloži se izjavo): 
 
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu 
s predpisi države �lanice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev 
ali trgovski register . 



Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti 
potrdilo. �e država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo pri� ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika gospodarskega subjekta.  
 
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naro�ila, �e je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega 
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti �lani posebne organizacije, da bi 
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  
 
Naro�nik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki 
bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz  tega �lena in predložili ustrezna dokazila oz. 
izjave. Ponudniki, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev in ne bodo podali ustreznih 
izjav oz. dokazil, bodo izlo�eni iz postopka javnega naro�anja. 
 

9. �len 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; 
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 8. 
�lena so lahko v kopijah vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini 
originala. 
 

10. �len 
 
Ponudnik mora navesti kon�no vrednost ponudbe v evrih.  
 
Kon�na cena mora vsebovati vse stroške popuste in rabate. Ponudnik mora DDV 
posebej prikazati. 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednjo merilo: NAJNIŽJA 
PONUDBENA CENA. 
 

11. �len 
 
Ponudniki morajo ponudbi poleg predpisanih obrazcev priložiti tudi potrjeno referenco 
iz katere je razvidno, da so v obdobju zadnjih treh let izdelali vsaj en prostorski na�rt, 
ki ureja javno cesto.  
 

12. �len 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

13. �len 
 



Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naro�ila v primeru, da bodo izbrani 
kot najugodnejši ponudnik. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naro�ila mora natan�no opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naro�ila. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naro�ila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki 
skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naro�ilo dodeljeno, 
zastopa neomejeno  solidarno do naro�nika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v 
veljavo v primeru, �e bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši 
ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naro�nik 
izpolnjevanje pogojev iz 8. �lena A. in B. od 01. do 07. to�ke, ugotavljal za vsakega 
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte 
skupaj.  
 

14. �len 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo 
izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti 
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico 
zastopanja ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z 
razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene 
napake morajo biti ozna�ene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 

15. �len 
 
Ponudba mora veljati do vklju�no  01. 08.2008. 
 

16. �len 
 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani  parafirati in žigosati. 
 

17. �len 
 
Naro�nik bo  pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naro�ila, preveril obstoj in vsebino 
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.  
 

18. �len 
 

�e je v zakonu in v razpisni dokumentaciji dolo�eno, da je pogoj za izvedbo naro�ila 
izdaja soglasja dolo�enega organa, pogodba ne pri�ne veljati, dokler ni veljavno to 
soglasje. 
 



19. �len 
 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naro�anja je zagotovljeno z revizijo 
postopkov oddaje javnega naro�ila. 
 
 
 

 
 
 

                                                                                       



 
Obr. 3 

 
 

P O N U D BA 
 
 
Na podlagi povabila Mestne ob�ine Novo mesto k oddaji ponudbe št. 
___________________ z dne_________________, se prijavljamo in prilagamo našo 
ponudbeno dokumentacijo v skladu s povabilom k oddaji ponudbe. 
 
01. Podatki o gospodarskem subjektu 

 
Firma oziroma ime 

 
Zakoniti zastopnik 

 
Dav�na številka 

 
Številka transakcijskega ra�una 
 
Mati�na številka 

 
Naslov oz. sedež 

 
Številka telefona 

 
Številka telefaxa 

 
Elektronska pošta za obveš�anje ponudnika 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveš�anje 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 
 
 Datum                                                    Žig                   Podpis ponudnika 



Obr. 4 
      

IZJAVA  ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naro�ila. 
 

Ponudnik:  
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
Izjavljamo,  
 
1. Da nismo bili pravnomo�no obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 
17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi�ne 
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizi�ne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finan�nih interesov 
Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi 
osebe pooblaš�ene za zastopanje. 
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali za�et postopek prisilne 
poravnave, ste�ajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja 
sodiš�e; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem 
položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomo�no sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v 
zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s 
podro�ja predmeta javnega naro�ila. 
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s pla�ili prispevkov za socialno varnost in v 
zvezi s pla�ili davkov v skladu z zakonskimi dolo�bami države, kjer imamo sedež. 
  
5. Da imamo pla�ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naro�anja. 
 
6. Da izpolnjujemo ostale pogoje, kot so navedeni v navodilu ponudnikom za 
izpolnjevanje ponudbe. 
 
7. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 
� da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naro�nika za izvedbo javnega 

naro�ila; 
� da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 

sklenjenih v zadnjih treh letih. 
 
 



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
to�ni in resni�ni. 

 
 
  Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika: 



 
Obr. 5 

Ponudnik:  ________________________ 
 
 
 
 
 
  

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
Dovoljujemo naro�niku Mestni ob�ini Novo mesto, da za namene oddaje javnega 
naro�ila v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo  OB�INSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA�RTA ZA PROSTORSKO UREDITEV 
SKUPNEGA POMENA ZA REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠ�A BELORANJSKA 
CESTA NM NA CESTAH G2-105 IN R2-419 S ŠIRŠIM VPLIVNIM OBMO�JEM, 
objavljenega na spletnem portalu javnih naro�il www.enarocanje.si z dne _______ 
pod številko objave Ob- ________ pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc 
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila in 
osebne podatke za naslednje osebe, ki so pooblaš�ene za zastopanje: 
 
Ime in priimek ter podpis:___________________ 
Ime in priimek ter podpis:___________________  
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na objavljeno 
povabilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                    Žig in podpis ponudnika: 
 



Obr. 6 
 

Ponudnik: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 
 

P R E D R A � U N   
 

P R E D R A � U N   št. --------------- 
 

Popis ponujenih del: 
 

OPIS CENA** DDV SKUPAJ 

Skupna cena (za vse faze)* 
 
 

   

 
* Faze izdelave so: 
1. Faza izdelave osnutka OPPN - SP: 20% 
2. Faza izdelave dopolnjenega osnutka OPPN - SP: 30% 
3. Faza javne razgrnitve in obravnav: 10% 
4. Faza izdelave predloga stališ� do pripomb in predlogov: 10% 
5. Faza izdelave predloga OPPN – SP in pridobitve mnenj nosilcev urejanja: 20% 
6. Faza izdelave usklajenega predloga OPPN-SP: 10% 
 
Podrobnejši opis posamezne faze je dolo�en v  vzorcu pogodbe, ki je priložen 
razpisni dokumentaciji (Obr. 8).  
 
Predra�un izpolnite tako, da vpišete skupno ceno za celotno storitev. Cena mora 
vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Predra�un mora biti veljaven do 1.8.2008. 

 
 
  Datum:                                                                                     Žig in podpis 
ponudnika: 



Obr. 7 
 
 

 
 
Številka: 350-9-/2007- (1915) 

       Datum:  15.05.2008 
          
 
 
 
 
PREDMET: PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO OB�INSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA�RTA ZA PROSTORSKO 
UREDITEV  SKUPNEGA POMENA (OPPN – SP) ZA 
REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠ�A BELOKRANJSKA CESTA V NOVEM 
MESTU NA CESTAH G2-105 IN R2-419 S ŠIRŠIM VPLIVNIM 
OBMO�JEM 

 
 
 
 
1. Opis obstoje�ega stanja 
 
Križiš�e državnih cest G2-105 in R2-419 v Žabji vasi (predelu Novega mesta), je 
obenem križiš�e mestnih cest: Kandijske, Belokranjske, Šentjernejske in Levi�nikove. 
To je prometno eno od najbolj obremenjenih križiš� v Novem mestu, ker poleg 
mestnega prometa prevaja tudi tranzitni od vzhoda proti zahodu in obratno v smeri 
Šentjerneja in Straže (R2-419) ter od severa proti jugu in obratno v smeri proti 
avtocesti A2 in državni meji s Hrvaško v Metliki (G2-105).  
 
Planska doba za katero je bilo križiš�e dimenzionirano, je presežena. V obeh 
koni�nih urah, zjutraj in popoldne, prometne obremenitve presegajo kapaciteto 
križiš�a, presežki kapacitete pa se pojavljajo v vedno krajšem �asovnem obdobju. 
Ravno tako raste število prometnih nesre� iz razloga slabe geometrije križiš�a in 
neustreznih ciklusov na semaforjih.  
Zato je rekonstrukcija križiš�a, vklju�no z izgradnjo razbremenilnih primarnih 
(vzhodna obvoznica) in sekundarnih mestnih cest, nujna. 
 
Križiš�e je umeš�eno na vstopu v ožje mestno središ�e, za katero so zna�ilni gosta 
mestna pozidava, centralni programi (tudi regionalnega pomena), predvsem pa gost 
peš promet. Ob�inski podrobni prostorski na�rt za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah  G2-
105 in R2-419 in ureditve širšega vplivnega obmo�ja (v nadaljevanju: prostorski 



na�rt) ter strokovne podlage sta podlagi za rekonstrukcijo križiš�a. Prostorski na�rt in 
strokovne podlage morajo dolo�iti rešitve za ureditev motornih prometnih tokov, 
ukrepe za varno pot pešcev in usmeritve ter pogoje za izvedbo ustrezne obcestne 
pozidave v smislu »mestnega portala«, saj je križiš�e vhod v središ�e mesta z 
vzhodne strani. 
 
Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave ob�inskega podrobnega 
prostorskega na�rta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag 
za rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah  G2-105 in 
R2-419 in ureditve širšega vplivnega obmo�ja so Ministrstvo za promet, Direkcija 
Republike Slovenije za ceste, Mestna ob�ina Novo mesto ter Ministrstvo za okolje in 
prostor sklenili dne 13.08.2007. Dne 14.11.2007 smo prejeli soglasje Ministrstva za 
okolje in prostor k osnutku sklepa o pripravi ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta. Sklep o pripravi je bil objavljen v Uradnem listu RS in na spletni naslov MO 
Novo mesto z dnem 07.12.2007. 
 
Pravno podlago za pripravo prostorskega na�rta dolo�ajo:  
 

− Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03-popravek), 
− Zakon o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 
− Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nadaljnji), 
− Odlok o ob�inskih cestah (Uradni list št. 65/99 in nadaljnji) in 
− Pravilnik o vsebini, obliki in na�inu priprave ob�inskega podrobnega 

prostorskega na�rta (Uradni list št. 99/07). 
 
Projektna naloga je pripravljena na podlagi prou�itve do sedaj izdelanih strokovnih 
gradiv in ob upoštevanju urbanisti�ne problematike obravnavanega obmo�ja. �eprav 
je poudarek strokovnih izhodiš� na ureditvi prometa, so zajete tudi usmeritve glede 
oblikovanja okoliške pozidave (s ciljem, da se doseže zaokroženost, �itljivost in 
prepoznavnost posameznih bližnjih mestnih obmo�ij), razporeditve dejavnosti, 
hierarhije posameznih tipov objektov, njihovega oblikovanja in dimenzioniranja, saj so 
mestne ceste nelo�ljivo povezane s pozidavo svojega vplivnega obmo�ja in programi 
v njej. 
 
Za pozidavo prostih lokacij ob krakih križiš�a je izkazan precejšen interes. Te proste 
lokacije je v primeru pozidave potrebno ustrezno navezati preko sekundarnih cest na 
državne ceste G2-105 in R2-419, saj je glede na kategorizacijo cest, ki se križajo, 
število priklju�kov v vplivnem obmo�ju križiš�a omejeno. 
 
 
2. Predmet ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta  
 
Predmet izdelave so strokovne podlage in prostorski akt za rekonstrukcijo križiš�a 
državnih cest z ureditvijo mestne cestne mreže v njegovi okolici ter dolo�itvijo 
prostorskih pogojev za ureditev širšega obmo�ja križiš�a.  
 
Prostor ob križiš�u naj bi bil namenjen za pozidavo s stanovanjsko – poslovnimi in 
trgovskimi objekti, lahko tudi garažno hišo v severovzhodni coni, pri �emer naj bodo 
programi prilagojeni minimalni oziroma maksimalni dopustni etažnosti stavb 
.  



S prostorskim na�rtom je potrebno dolo�iti pogoje prenove neustrezno urejenega 
prostora, pogoje za gradnjo na nezazidanih površinah, vklju�no z infrastrukturo ter 
pogoje za rekonstrukcijo križiš�a s priklju�nimi kraki, omrežjem  cest nižje kategorije 
in priklju�kov na cestno omrežje v obmo�ju prostorskega na�rta.  
 
Nova pozidava bo pomenila naslednje: 

• mestu bo dodala nove stanovanjske, poslovne in trgovske enote, 
• saniran bo neustrezno urejen oziroma neurejen prostor (nefunkcionalni 

kotanji),  
• vizualna podoba bo izboljšana (izgradnja kvalitetne sodobne arhitekture, ki se 

odziva tudi na stanje v obstoje�em grajenem okolju),  
• parkirne kapacitete se bodo pove�ale  
• podan bo urbanisti�ni poudarek pomembne vstopne to�ke v mestno središ�e 
• obseg zelenih površin se bo zmanjšal, vendar se zato ne bo zmanjšal tudi 

funkcionalni prostor, saj za gradnjo predvideno obmo�je ni polno integrirano v 
življenje naselja. 

Rekonstrukcija glavnega križiš�a s priklju�nimi kraki bo pomenila veliko izboljšanje 
prometno varnostnih razmer vsaj do izgradnje nove vzhodne obvoznice. 
 
 
3. Obmo�je obdelave v strokovnih podlagah in okvirno ureditveno obmo�je 
prostorskega na�rta 
 
Obmo�je obdelave v strokovnih podlagah 
Ker ima obravnavano križiš�e vpliv na širši prostor, tako z vidika pozidave okoliških 
obmo�ij, predvsem pa zaradi zagotavljanja ustreznih prometnih navezav okoliških 
obmo�ij na glavne (državne) prometnice, ki se obravnavajo, je potrebno prostor 
obravnavati najprej širše – s širšimi strokovnimi podlagami. Na podlagi dognanj širših 
strokovnih podlag se nato v skladu z zakonom dolo�i ožje ureditveno obmo�je 
prostorskega na�rta. 
 
Tako sega obmo�je, za katerega se pripravijo širše strokovne podlage, na jugu 
vzhodno od tovarne TPV in Revoz do vklju�no glavnega vstopnega križiš�a v tovarno 
Revoz na Belokranjski cesti. Obmo�je na jugu mora zajeti priklju�no cesto 
navedenega križiš�a pri Revozu in bodo�e vzhodne obvoznice, vklju�no z delom 
Avši�eve ulice. V obmo�ju obravnave je del Belokranjske ceste do glavnega vstopa v 
Revoz ter del Šentjernejske ceste vklju�no z ulico Žabja vas in njenim priklju�kom na 
Šentjernejsko cesto. Na severu obmo�je zajema neurbanizirano obmo�je dveh kotanj 
ob Levi�nikovi cesti in meji na obmo�je urejanja OLN Univerzitetni kampus Novo 
mesto. Na severozahodu je vklju�eno obmo�je kraka Kandijske ceste in brežino 
Žibertovega hriba severno od Kandijske ceste in zahodno od Levi�nikove ceste. 
  
Okvirno ureditveno obmo�je prostorskega na�rta  
Prostorski na�rt se izdela za celotno ureditveno obmo�je UO »ll/N11« in »ll/N5« - 
Žabja vas – križiš�e in za dele ureditvenih obmo�ij UO »ll/N1« - Vznožje Recljevega 
hriba, UO »ll/N4« - Gub�eva ulica, UO »ll/A4« - Kandijska cesta, UO »ll/A5« - Žabja 
vas. Delovno obmo�je izdelave vklju�uje obmo�ja, ki jih dopolnjeni osnutek 
Ob�inskega prostorskega na�rta predvideva kot obmo�je priprave novega 
prostorskega akta "Križiš�e Žabja vas". 
 



Meja obmo�ja urejanja se lahko razširi izven obmo�ja, kot ga dolo�ajo Prostorske 
sestavine dolgoro�nega in srednjero�nega družbenega plana  Mestne Ob�ine Novo 
mesto z urbanisti�no zasnovo Novega mesta oziroma Odlok o prostorsko ureditvenih 
pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središ�a (Uradni list 
RS, št. 7/92 in nadaljnji) �e se za obmo�je ali manjše obmo�je znotraj posamezne 
enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v nasprotju s strateškimi 
usmeritvami prostorskega razvoja ob�ine oziroma ne odstopa od prostorskih 
izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano obmo�je in je to ugotovljeno v 
strokovnih podlagah.  Obmo�je urejanja mora obsegati površine, na katerih so 
na�rtovani trajni objekti, vklju�no s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo 
ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebne le v �asu 
gradnje oziroma izvajanja del. Ureditveno obmo�je prostorskega na�rta mora 
obsegati tudi skupno vplivno obmo�je pri�akovanih vplivov na�rtovanih objektov, kot 
ga dolo�ajo predpisi o graditvi objektov.  
 
 
4. Izhodiš�a za izdelavo prostorskega na�rta 
 

4.1. Vsebina  
 
Prostorski na�rt in strokovne podlage se izdelajo z namenom celovite oziroma delne 
prenove naselja, razvoja naselja kot širitev na nove površine in pomembne 
gospodarske javne. Zaradi obsega in vplivov predvidenih ureditev na okolje ter 
predvidene zgostitve pozidave se izdelajo širše strokovne podlage, ki se upoštevajo 
pri izdelavi prostorskega na�rta. Ker se na�rtuje rekonstrukcija enega od najbolj 
prometno obremenjenih križiš�, hkrati pa tudi okoliška pozidava ob krakih križiš�a 
oziroma njena prenova je za celovito pripravo in sprejem prostorskega na�rta 
potrebno: 
 
(1) izdelati širše strokovne podlage, v katerih se prou�i vpliv križiš�a na okoliški 
prostor ter uskladi prometna ureditev obmo�ja širšega in ožjega obmo�ja priprave 
prostorskega akta 
(2) izdelati podrobnejše strokovne podlage v katerih je potrebno podrobneje dolo�iti 
pogoje okoliške pozidave ob krakih križiš�a 
(3) prou�iti prejete pobude za gradnjo (pobuda za gradnjo bencinskega servisa MOL, 
trgovine Hofer, pobuda Revoza in preselitev kmetije Krnc) 
(4) prou�iti pobude Krajevne skupnosti Žabja vas 
(5) pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
(6) dosedanje predloge strokovne rešitve rekonstrukcije križiš�a in prejete ter 
prou�ene pobude vklju�iti v obravnavo 
(7) izdelati strokovno rešitev (po potrebi variantno), ki bo osnova za izdelavo osnutka 
prostorskega na�rta 
(8) izdelava osnutka in predloga prostorskega akta, izdelava gradiva za ob�inski svet 
in obravnavo v krajevni skupnosti 
 
Prostorski na�rt in strokovne podlage morajo biti izdelane v skladu z dolo�ili Zakona 
o prostorskem na�rtovanju ZPNa�rt (Uradni list RS, št. 33/07) in v obliki ter vsebini 
Pravilnika o vsebini, obliki in na�inu priprave ob�inskega podrobnega prostorskega 
na�rta (Uradni list št. 99/07). 
 



S prostorskim na�rtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz 
ob�inskega prostorskega na�rta podrobneje dolo�i: (a) obmo�je podrobnega na�rta, 
(b) arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, (c) obmo�ja, za 
katera se projektne rešitve pridobijo z javnim nate�ajem, kadar je to potrebno, (d) 
na�rt parcelacije, (e) etapnost izvedbe prostorske ureditve, �e je ta potrebna, (f) 
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediš�ine, (g) rešitve in ukrepe za 
varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, (h) rešitve in ukrepe za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami, vklju�no z varstvom pred 
požarom, (i) pogoje glede priklju�evanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro, (j) vplive in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora, (k) dopustna odstopanja od na�rtovanih rešitev. 
 
V delu prenove naselja se dolo�ijo rešitve in ukrepi, ki obsegajo: (a) vrsto in namen 
prenove naselja, (b) na�in prenove naselja z gospodarskega, socialnega, kulturnega, 
okoljskega, energetskega, urbanisti�nega in arhitekturnega vidika, (c) na�in 
zagotovitve finan�nih virov in drugih ukrepov, (d) dolo�itev nosilcev izvedbe prenove 
naselja. 
 
Vsebine iz gornjih odstavkov se dolo�ijo tako podrobno, da je na njihovi podlagi 
možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov. 
 
Predlog strokovne rešitve rekonstrukcije križiš�a je že podan v izdelanih strokovnih 
podlagah (Idejni projekt rekonstrukcije križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo 
mesto-Metlika in regionalno cesto R2-419 Novo mesto - Šentjernej; Topos d.o.o., 
2004), ki ga je potrebno preveriti in po potrebi glede na nove prometne razmere 
dopolniti, medtem ko je za okoliško pozidavo ob krakih križiš�a potrebno izdelati 
strokovno rešitev na podlagi ve� variantnih rešitev, oziroma v prostorskem aktu 
utemeljiti obmo�ja, ki jih bo potrebno urejati na podlagi nate�aja. Preverijo se tudi vse 
do sedaj izdelane strokovne podlage za rekonstrukcijo križiš�a glavne ceste G2-
105/256 (Levi�nikova in Belokranjska cesta) z regionalne ceste R2-419/1203 
(Kandijska in Šentjernejska cesta) oziroma poiš�ejo nove, bolj ustrezne variante. 
 
Dopolnitev idejnega projekta rekonstrukcije križiš�a oziroma izdelava idejnega 
projekta drugih prometnih ureditev je predmet te naloge.  
 
Izdelovalec je dolžan upoštevati dolo�ila veljavnih prostorskih aktov in drugih 
predpisov, ki se nanašajo na na�rtovano prostorsko ureditev, postopek priprave 
prostorskega na�rta in njegovega sprejemanja. 
  
Izdelovalec je dolžan na�rtovati skladno z lokacijskimi informacijami, ki jih je dolžan 
pridobiti za vsa zemljiš�a v obmo�ju izdelave prostorskega akta. 
 

 
4.2. Ob�inski prostorski akti, ki veljajo na (ali ob) obmo�ju obravnavane 
lokacije 

- Prostorske sestavine dolgoro�nega plana Ob�ine Novo mesto za obdobje od 
leta 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjero�nega družbenega plana 
Ob�ine Novo mesto za obdobje 1986-1990 za obmo�je Mestne ob�ine Novo 
mesto (Uradni list dolo�il Odloka o prostorskih sestavinah dolgoro�nega plana 



Ob�ine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavinah 
srednjero�nega družbenega plana Ob�ine Novo mesto za obdobje 1986-1990 
za obmo�je Mestne ob�ine Novo mesto (Skupš�inski Dolenjski list, št. 24/86, 
18/88, 6/89, 3/90, 10/90 15/90, 9/91 in 12/91  ter Uradni list RS, št. 7/92, 
17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 
45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 
80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 92/99, 63/99, 52/00, 12/01, 49/01, 33/01,  
68/01, 72/01,  4/02, 22/02, 35/02,  69/02, 92/02, 46/03,  57/03, 97/03, 15/04, 
89/04, 99/04, 31/06-popravek, 47/06-popravek, 53/07-popravek),  

- Odlok o lokacijskem na�rtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04) 
- Odlok o ureditvenem na�rtu pešpoti in kolesarskih poti Novega mesta (Uradni 

list RS, št. 122/04), 
- Odlok o ureditvenem na�rtu za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v 

Novem mestu (Uradni list RS, št. 21/99, 63/01), 
- Odlok o zazidalnem na�rtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v 

Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02) 
- Odlok o ob�inskem lokacijskem na�rtu Univerzitetni kampus Novo mesto 

(Uradni list RS, št. 118/06)               
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) 

in predmestna središ�a (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 41/95, 35/97, 
40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06 in 37/07; v 
nadaljevanju: PUP), in sicer ureditvene enote: UO »ll/N11« in »ll/N5« - Žabja 
vas – križiš�e in za dele ureditvenih obmo�ij UO »ll/N1« - Vznožje Recljevega 
hriba, UO »ll/N4« - Gub�eva ulica, UO »ll/A4« - Kandijska cesta, UO »ll/A5« - 
Žabja vas ter UO »II/R2«, »II/C3«, »II/B1«, »II/O11«, »II/O2«, »II/O12«. 

 
 
5. Obseg in vsebina strokovnih podlag 
 
Izdelovalec mora pri na�rtovanju upoštevati že izdelane strokovne podlage, izdelati 
širše strokovne podlage, variantne rešitve in podrobnejše strokovne podlage ter za 
izbrano rešitev idejne projekte predlaganih cest. Upoštevati mora tudi: 

- Pobudo za pripravo državnega lokacijskega na�rta za rekonstrukcijo križiš�a 
Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah  G2-105 in R2-419, ki jo je 
Mestna ob�ina Novo mesto z dopisom št. 344-02-29/2005-1902 z dne 
27.12.2005 podala Ministrstvu za  okolje in prostor, 

- Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave OPPN - SP ter strokovnih 
podlag za rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na 
cestah  G2-105 in R2-419 in ureditve širšega vplivnega obmo�ja med 
Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste, Mestno 
ob�ino Novo mesto ter Ministrstvom za okolje in prostor  z dne 13.8.2007, 

- Sklep Ob�inskega sveta MO Novo mesto o obravnavi Vizije prostorskega 
razvoja Novega mesta z dne 31.05.2007, 

- Informacije iz Lokacijskih informacij za vsa zemljiš�a vklju�ena v obmo�je 
izdelave prostorskega akta. 

 



I. 5.1. Obstoje�e  in predhodno  izdelane strokovne podlage 

Pri izdelavi strokovnih podlag in prostorskega na�rta je potrebno upoštevati vse 
predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo 
naloge in sicer: 

– Prostorske sestavine dolgoro�nega in srednjero�nega družbenega plana  
Mestne Ob�ine Novo mesto z urbanisti�no zasnovo Novega mesta, 

– Lokacijski na�rt  Revoz (Uradni list RS, št.  73/04), 
– Ureditveni na�rt pešpoti in kolesarskih poti Novega mesta (Uradni list Rs, št. 

122/04) 
– Ureditveni na�rt za oskrbno – servisni center ob Šentjernejski cesti v Novmem 

mestu (Uradni list RS, št. 21/99 in 63/01), 
– Zazidalni na�rt za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu 

(Uradni list RS, št. 55/02), 
– OLN Univerzitetni kampus Novo mesto, (Uradni list RS, št. 118/06), 
– digitalni topografski na�rt in katastrski na�rt ter orto foto na�rt, 
– podatke o obstoje�ih infrastrukturnih vodih in napravah, 
– podatke o naravnih lastnostih prostora in omejitvah glede varovanja  
– druge elemente obdelave (veljavne urbanisti�ne rešitve sosednjih obmo�ij, 

prometne rešitve in študije) 
– podatke o programih investitorjev (pobuda podjetja Modro polje alfa, 

nepremi�nine d.o.o. oziroma Kranjske investicijske družbe d.o.o. za pripravo 
OPPN za potrebe gradnje trgovskega objekta JZ od obravnavanega križiš�a) ,  

– Idejna zasnova rekonstrukcije križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo mesto-
Metlika in regionalno cesto R2-419 Novo mesto - Šentjernej; Topos d.o.o., junij 
2004, 

– Študija optimalne rešitve in dimenzioniranja križiš�a G-105 in R2-419 v Novem 
mestu,  dr.Tomaž Maher maj 2004, 

– Idejni projekt rekonstrukcije križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo mesto-
Metlika in regionalno cesto R2-419 Novo mesto - Šentjernej; Topos d.o.o., 
2004, 

– Rekonstrukcija križiš�a v Žabji vasi; Stia d.o.o., 2005, 
– Prometna študija in ekonomska analiza rekonstrukcije križiš�a državnih cest 

G2-105 in R2-419; Appia d.o.o., 2005, 
– Prometna študija mesta Novo mesto - dopolnitev s primerjalno analizo variant 

obvoznice,  Trafcons d.o.o.o, 2005, 
– Vrednotenje vzhodne in zahodne obvoznice Novega mesta s podvarianto 

Regr�a vas, Acer Novo mesto d.o.o., januar 2005, 
– DRSC - dopis št. 351-13/2004 z dne 14.04.2004, 
– Variantne rešitve prometne ureditve za visokošolsko središ�e Novo mesto, 

Arhitekturni biro Ravnikar-Potokar, november 2005, 
– Mnenje dr. Tomaža Maherja: Problematika navezave visokošolskega središ�a 

Novo mesto na primarno cestno mrežo, 
– Strokovne podlage in gradiva v zvezi s pripravo državnega lokacijskega na�rta 

za  gradnjo državne ceste med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem 
mestu in mejo z Republiko Hrvaško (južni del 3. razvojne osi), 

– Strokovne podlage za SPRO in PRO MO NM oziroma ob�inski prostorski na�rt 
Mestne ob�ine Novo mesto s strokovnimi podlagami za (urbanisti�no zasnovo) 
urbanisti�ni na�rt Novega mesta, Acer Novo mesto d.o.o., april 2007, 



– Strokovne izhodiš�a in projektna naloga za OLN ureditve križiš�a Kandijske, 
Belokranjske, Šentjernejske in Levi�nikove ceste z zaledjem, BD projektiranje 
d.o.o., december 2006 

– Idejna zasnova: Priklju�ek na državno cesto G2-105 v Novem mestu (Žabja 
vas), Inženiring IBT Ljubljana d.d., št. 8900/51, februar 2007 (investitor: Modro 
polje alfa d.o.o., Ljubljana) 

– Izdelava terenskih raziskav na obstoje�em cestnem omrežju Novega mesta in 
obdelava teh raziskav, Omega Consult d.o.o., Ljubljana, november 2007 

– Strokovne podlage in dopolnjeni osnutek Ob�inskega prostorskega na�rta MO 
Novo mesto, Acer d.o.o., Novo mesto, marec 2008 

– Geodetski na�rt obmo�ja obravnave prostorskega na�rta, MO Novo mesto, 
2007 

 
5.2. Širše strokovne podlage in variantne rešitve 
 
Težiš�e problematike, ki jo mora obravnavani prostorski na�rt in strokovne podlage je  
ureditev križiš�a štirih mestnih (državnih) cest z vsemi sekundarnimi in terciarnimi 
cestami najbližjega vplivnega obmo�ja tega križiš�a, vklju�no s pozidavo in 
dejavnostmi, ki se na omenjeni cestni skelet neposredno navezujejo. Gre za gosto 
poseljen prostor z množico interesov razli�nih investitorjev in drugih uporabnikov tega 
prostora, zato je ob izdelavi prostorskega na�rta in strokovnih podlag potrebno 
upoštevati tudi možnosti uskladitev teh interesov, predvsem pa njihovo uskladitev z 
danostmi in omejitvami obravnavanega prostora.  
 
V okviru študij rekonstrukcije križiš�a državnih cest je bila predlagana varianta 
štirikrakega križiš�a (Rekonstrukcija križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo mesto - 
Metlika in regionalno cesto R2-419 Novo mesto - Šentjernej; Topos, 2004. 
 
V okviru širših strokovnih podlag je potrebno na osnovi teh strokovnih izhodiš� ter na 
osnovi do sedaj pripravljenih študij in strokovnih gradiv, vklju�no z upoštevanjem 
interesov uporabnikov prostora pripraviti idejno rešitev širše prostorske ureditve, 
vklju�no z rešitvijo celotnega cestnega omrežja, ureditvijo pozidave in zunanjih 
površin (v nadaljevanju: rešitev). Rešitev mora biti prometno - tehni�no preverjena in 
ustrezna. Pri preveritvi se upošteva skladnost rešitve z vplivi na�rtovane vzhodne 
obvoznice in ustreznost v obdobju do njene predvidene izgradnje - predvidoma v 
obdobju naslednjih 10 let. Pri tem je potrebno izvesti simulacijo prometnih 
obremenitev vseh križiš� na primarnih cestah znotraj vplivnega obmo�ja prostorske 
ureditve po potrebi pa tudi širše in s tem dopolniti obstoje�e strokovne podlage,  
 
V rešitvi je potrebno dolo�iti dimenzije križiš�a z upoštevanjem izvedbe vzhodne 
obvoznice, ki bo predvidoma prevzela vlogo prometnega koridorja 3. razvojne osi in 
ureditve bližnjih sekundarnih mestnih cest  ter  preveriti, kako se bo odvijal promet v 
križiš�u, �e  bodo zaradi združevanja vzhodne obvoznice s koridorjem 3. razvojne osi 
glede na kategorijo ceste priklju�ki izvennivojski in zaradi tega manj privla�ni za 
mestne prometne tokove. 
 
Na osnovi izdelanih prometnih strokovnih podlag, ki so opisane zgoraj ter z 
upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora in hkratnem usklajevanju 
prostorskega na�rta, se dopolni idejna rešitev ureditve celotnega obravnavanega 
prostora. Usklajena rešitev mora vsebovati tudi usklajene rešitve posameznih 



predelov, ki so bili predmet interesov ali pobud investitorjev, lastnikov ali uporabnikov 
zemljiš� ter zainteresiranih javnosti. Tako pripravljena rešitev prostorske ureditve in je 
podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka prostorskega na�rta, ki mora dolo�iti 
celovito urbanisti�no, krajinsko in arhitekturno rešitev prenove obstoje�e in nove 
pozidave ob krakih križiš�a  glede na pomen lokacije križiš�a v širši strukturi prostora 
mesta. V primeru izrazito nasprotujo�ih interesov ali strokovno utemeljenih razlogov 
se lahko izdela v urbanisti�no – arhitekturnih variantnih rešitvah 
 
Najustreznejšo rešitev se uskladi z Ministrstvom za promet, Direkcijo RS za ceste 
(DRSC) in Ministrstvom za okolje in prostor. Strokovna rešitev, ki se izdela za izbrano 
varianto in bo osnova za izdelavo dopolnjenega osnutka prostorskega na�rta, mora 
biti izdelana tako natan�no, da bo na njeni podlagi mogo�e pridobiti pozitivno mnenje 
nosilca urejanja prostora za državne in ob�inske ceste. Prometna infrastruktura mora 
biti predvidena v natan�nosti idejnega projekta po predpisih o graditvi objektov. 
 
V okviru že izdelanih strokovnih podlag za rekonstrukcijo obravnavanega križiš�a, to 
je z Idejni projekt rekonstrukcije križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo mesto-
Metlika in regionalno cesto R2-419 Novo mesto – Šentjernej (Topos d.o.o., junij 
2004) v okviru katere je bila izdelana tudi Študija optimalne rešitve in dimenzioniranja 
križiš�a G-105 in R2-419 v Novem mestu (dr.Tomaž Maher maj 2004) sta že bili 
pripravljeni dve varianti: varianta štirikrakega in varianta krožnega križiš�a. Obe 
varianti sta bili med seboj prometno in ekonomsko primerjani.  
 
Primerjava je pokazala, da je rekonstrukcija obstoje�ega križiš�a v krožiš�e 
predlaganih dimenzij sicer nekoliko cenejša, vendar je njegova kapaciteta presežena 
še celo prej kot pri štirikraki varianti, katerega kapaciteta �ez deset let, v kolikor ne bo 
zgrajena vzhodna obvoznica, ne bo ve� zadoš�ala prometnim zahtevam. Za ve�jo 
propustnost krožnega križiš�a bi bilo potrebno njegove dimenzije in število pasov 
pove�ati, kar mo�no zaostri varnostne razmere za pre�kanje pešcev (potrebni bi bili 
nadhodi ali podhodi). Ne glede na to, bi bila tudi zmogljivost maksimalno 
dimenzioniranega krožiš�a �ez deset let nezadostna, v primeru prometne 
preobremenjenosti, pa so krožiš�a neobvladljiva. Krožna oblika križiš�a  ravno tako 
ne ustreza zahtevam, ki jih postavlja lokacija na vstopu v najožje mestno središ�e, 
saj ni primerno za varno odvijanje gostega pešaškega prometa. Študija je torej  
pokazala, da je ob 0,3% letni rasti prometa  v 10 letnem obdobju, najoptimalnejša 
varianta z maksimalno dimenzioniranim klasi�nim križiš�em, kar pomeni, da se 
obstoje�e križiš�e rekonstruira z dodatnimi desnimi zavijalnimi pasovi in  s 
podaljšanimi levimi zavijalnimi pasovi. Na podlagi teh rezultatov je bil nato izdelan 
Idejni projekt rekonstrukcije križiš�a med glavno cesto G2-105 Novo mesto-Metlika in 
regionalno cesto R2-419 Novo mesto – Šentjernej (Topos d.o.o., 2004) in variantne 
rešitve rekonstrukcije samega križiš�a niso ve� potrebne. Iz navedenega sledi, da se 
kot osnova za projektiranje vzame štirikraka varianta križiš�a, njegove natan�ne 
dimenzije pa preverijo v študiji z upoštevanjem vzporedne izvedbe vzhodne 
obvoznic.   
 
5.3. Druge strokovne podlage 
– podatki o obstoje�ih infrastrukturnih vodih in napravah ter na�rti za njihovo 

rekonstrukcijo (pridobi izdelovalec); 
– digitalni geodetski na�rt z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih 

koordinatnih to�k   gospodarske javne infrastrukture (zagotovi naro�nik); 



– na�rt parcel (zagotovi naro�nik); 
– Digitalni ortofoto na�rt (zagotovi naro�nik). 
 
 
6. Usmeritve in zahteve ob�ine za urejanje pozidave ob krakih križiš�a 
 
6.1. Dovoljene dejavnosti 
V prostorskem na�rtu se lahko predvidi naslednje dejavnosti v skladu s Standardno 
klasifikacijo dejavnosti v RS, ki naj bodo razporejene tako, da si med seboj ne bodo 
mote�e: 

G trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, predvsem 
trgovina na drobno, razen 51.2 trgovine na debelo s kmetijskimi 
surovinami in živimi živalmi razen hišnih živali, 

H gostinstvo, 
I promet, skladiš�enje in zveze, 
J finan�no posredništvo, 
K poslovanje z nepremi�ninami, najem in poslovne storitve, 
L dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje, 
N zdravstvo in socialno varstvo, 
O druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti, razen 90.002 - 

dejavnosti deponij, sežiganje in drugi na�ini odstranjevanja trdnih 
odpadkov ter 90.003 - ravnanja s posebnimi odpadki, 

P zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem, 
Q eksteritorialne organizacije in združenja. 

(v obmo�ju urejanja so posebej nezaželene dejavnosti: A-kmetijstvo, lov, gozdarstvo; 
B-ribištvo; C-rudarstvo; D-predelovalne dejavnosti in F-gradbeništvo. 
 
Poleg navedenih dejavnosti je obmo�je namenjeno tudi za stanovanja. Razmestitev 
predvidenih dejavnosti lahko zajema tudi prerazporeditev obstoje�ih dejavnosti. 
 
6.2. Usmeritve za na�rtovanje 
 
Križiš�e državnih cest predstavlja izjemno pomembno to�ko v funkcionalni in 
mentalni podobi mesta: je važno prometno vozliš�e na vstopu v najožje mestno 
središ�e s centralnimi programi, gosto mestno pozidavo, v obmo�je zbiranja in 
sre�evanja ljudi. Njegova vloga dale� presega zgolj vlogo varnega in preto�nega 
distribuiranja motornega prometa. Na primeren na�in mora ozna�evati vstopno to�ko 
v ožje mestno središ�e - kar je potrebno zagotoviti z ustreznimi objekti na zahodni 
strani križiš�a ob Belokranjski, Kandijski in Levi�nikovi cesti.  Tu morajo najti prostor 
poslovni objekti (pritli�je v višini dveh etaž in dva ali tri poslovna nadstropja) s 
poudarjeno urbano zasnovano podobo, še posebno pozornost pa je potrebno 
posvetiti oblikovanju vogala stavbe neposredno ob JZ strani križiš�a, ki naj ustvariti 
prostorsko dominanto. Prostor med temi objekti in primarnimi cestami pripada 
pešcem, zato morajo biti plo�niki dovolj široki, prehodi �ez križiš�e primarnih cest pa 
varni. Prometno priklju�evanje omenjenih objektov na omrežje državnih cest mora biti 
zagotovljeno prek novo predvidenih poti oziroma cest nižje kategorije, ki omogo�ajo 
dostop do vseh funkcionalnih obmo�ij, ki se urejajo s prostorskim na�rtom in se hkrati 
priklju�ujejo na omrežje državnih cest v urejenih križiš�ih.  Potrebne servisne in 
parkirne površine - te se lahko urejajo tudi podzemno - naj se v najve�ji možni meri 
dolo�ijo na površinah, ki niso na uli�ni strani predvidenih stavb. Temeljno vodilo 



prostorske ureditve naj bo oblikovanje kakovostnega uli�nega prostora ob 
Belokranjski, Kandijski, Šentjernejski in Levi�nikovi cesti. V zaledju obuli�nih stavb se 
oblikujejo dostopne in prehodne poti (sekundarne zbirne ceste) z možnostjo peš in 
kolesarskega prometa (bližnjice Kandijska - Belokranjska in Kandijska, Levi�nikova - 
obmo�je Campusa) ter funkcionalne površine stavb. 
 
Vzhodno stran križiš�a državnih cest zaznamuje pretežno individualna stanovanjska 
gradnja, ki se prepleta z ostanki stare Žabje vasi, na izteku Šentjernejske ceste v 
križiš�e državnih cest pa se pojavljajo poslovni programi. Vzhodna stran križiš�a 
štirih mestnih cest ne spada k najožjemu mestnemu središ�u, gostota pozidave se 
red�i, struktura pozidave prehaja v drobno. Zato so ob SV vogalu križiš�a primerni 
tudi nižji poslovni objekti, ki morajo biti kljub temu oblikovno usklajeni z objekti na 
zahodni strani križiš�a. Na JV strani križiš�a se individualna stanovanjska gradnja 
tako približa križiš�u, da na tem mestu po rekonstrukciji križiš�a ne bo ve� prostora 
za stavbe in je na tem mestu primerno urediti javno zelenico. 
 
�e je križiš�e državnih cest s pozidavo ob njem in vzdolž primarnih mestnih cest 
žariš�e javnega, se proti notranjosti obmo�ij pozidave okrog križiš�a zna�aj javnega 
izgublja. Na SZ strani križiš�a se tako nahaja obsežno stanovanjsko obmo�je 
Žibertovega hriba, na JZ je to vase zaprti avtomobilski gigant Revoz, na SV so 
prisotni ostanki stare Žabje vasi in travnik, ki lo�i Žabjo vas od bodo�ega 
univerzitetnega središ�a v Drgan�evju, na JV pa se nahajajo individualne 
stanovanjske novogradnje novejšega dela Žabje vasi.  
Iz vseh naštetih obmo�ij pozidave je potrebno oblikovati jasno �itljive in zaokrožene 
celote, zato je priporo�ljivo oblikovati ureditvene enote, s pomo�jo katerih bo 
celovitost in �itljivost posameznih obravnavanih predelov lažje zagotoviti.  
 
Prostorski na�rt naj dolo�i: 
1. gradbene linije, predvsem pri na�rtovanju pozidave SZ in JZ od križiš�a, 
2. min. in max. višine objektov ter faktor izkoriš�enosti zemljiš�a namenjenega 
gradnji, 
3. uli�ne profile glede na hierarhijo ceste, 
4. pogoje za arhitekturno zasnovo objektov in 
5. dopustne programe, dejavnosti in vrste stavb.  

 
 
6.3  Usmeritve za rešitve prometne, energetske, komunalne in druge 
gospodarske infrastrukture 
Z zasnovo projektnih rešitev na�rtovane prometne, energetske, komunalne in druge 
gospodarske infrastrukture se dolo�ijo potek in zmogljivosti novih oziroma 
prenovljenih objektov in omrežij ter horizontalni in vertikalni odmiki med posameznimi 
vodi ter njihova križanja, kakor tudi zasnove rešitev priklju�evanja na�rtovanih 
objektov na obstoje�o gospodarsko javno infrastrukturo. Dolo�ijo se tudi lokacijski in 
tehni�ni pogoji in usmeritve za projektiranje priklju�kov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter na druga infrastrukturna omrežja. 
 
Promet: 
Vse profile cestiš� bodo�ih javnih cest na obmo�ju urejanja se dolo�i na osnovi 
bodo�e hierarhije cest ter strokovnih podlag, zagotovljene morajo biti površine za 
pešce in kolesarje, javna razsvetljava in odvodnjavanje meteornih voda. Pri 



na�rtovanju rekonstrukcije cest si je potrebno prizadevati predvsem za ureditev 
križiš� s sekundarnimi-zbirnimi cestami, na katere je potrebno kanalizirati ve�ino 
zalednega motornega prometa, da se lahko primarne ceste razbremenijo vseh ostalih 
malih cestnih priklju�kov in uvozov. Vzdolž primarnih cest je potrebno izvesti široke 
plo�nike in kolesarske steze, koder prostor dopuš�a pa tudi drevorede. Na primernih 
lokacijah je treba urediti avtobusna postajališ�a. 
 
Semaforizacija: 
Nova semaforizacija rekonstruiranega glavnega križiš�a se izvede skladno z idejnim 
projektom rekonstrukcije le tega. Ostala eventualna obstoje�a in nova semaforizacija 
v pomembnejših križiš�ih ureditvenega obmo�ja se uskladi z navedenim glavnim 
križiš�em. 
 
Odvodnjavanje meteornih voda in meteorna kanalizacija: 
Dolgoro�no je potrebno predvideti odvodnjavanje meteornih voda iz celotnega 
širšega obmo�ja in sicer po idejnih zasnovah Komunale Novo mesto d.o.o.. Na 
osnovi dimenzioniranja obmo�ja, namenske rabe in urbanisti�nih karakteristik je 
potrebno ugotoviti smotrnost na�rtovanega v idejnih zasnovah Komunale Novo 
mesto d.o.o.. Izpust meteornih voda v fekalno kanalizacijo ni dopusten. 
 
Vodovod in fekalna kanalizacija: 
Rekonstrukcija kanalizacijskega in vodovodnega sistema v ureditvenem obmo�ju se 
izvede skladno s smernicami Komunale Novo mesto d.o.o.. Zagotovitvijo se 
navezave na obstoje�i oz. rekonstruiran kanalizacijski sistem in drugo. Potrebno je 
zagotoviti trase vodovodov za napajanje novih ureditvenih obmo�ij, vklju�no s 
požarno vodo. 
 
Elektrika: 
Potrebno je dimenzionirati potrebe po elektri�ni energiji v obmo�ju urejanja in ga v 
�im ve�ji meri prilagoditi obstoje�im in predvidenim elektrovodom in drugo. 
 
Plin:  
Ob Levi�nikovi in Belokranjski cesti poteka plinovod do MRP Revoz, ki je v obmo�ju 
urejanja in katere prestavitev se predvideva skladno z željami enega od investitorjev 
znotraj prostorskega na�rta. Eventualna prestavitev plinovoda bo potrebna zaradi 
rekonstrukcije glavnega križiš�a, ali pa se predvidijo dodatne zaš�ite plinovoda pod 
prometnimi površinami in ukrepi za dolgoro�no nemoteno delovanje plinovoda, zlasti 
ukrepi za prepre�itev poškodb, ki bi lahko povzro�ili nevarnosti oziroma havarije. 
Isto�asno se predvidi potek sekundarnega plinovodnega omrežja po planih 
koncesionarja in potrebah novih investitorjev. Za plinsko oskrbo celotnega obmo�ja 
urejanja je potrebno predvideti napajanje iz ene od bližnjih razdelilnih plinskih postaj. 
Na osnovi namembnosti posameznih obmo�ij je potrebno predvideti dimenzioniranje, 
poteke in pre�enja na primernih mestih in za ta namen zagotoviti ustrezne predhodne 
ukrepe (npr. pravilno dimenzionirane obbetonirane PVC cevi) in drugo.  
 
Telekomunikacije: 
Potrebno je dimenzionirati ter ugotoviti možnost navezovanja na obstoje�e TK vode 
in naprave ter predvideti nove lokalne TK vode in naprave. 
 
Javna razsvetljava: 



Javna razsvetljava na rekonstruiranem glavnem križiš�u se izvede skladno z idejnim 
projektom rekonstrukcije le tega. Dodatno je potrebno ugotoviti potrebe in zagotoviti 
osvetlitev vseh ostalih javnih površin usklajeno z navedenim idejnim projektom.  
 
V prostorskem na�rtu se dolo�i tudi, na katera omrežja in objekte gospodarske javne 
infrastrukture se morajo posamezni objekti oziroma površine obvezno priklju�iti. 
 
6.4 Roki in faznost izdelave: 
Izbrani izdelovalec pri�ne z izdelavo dan po podpisu pogodbe. Klju�ni roki so 
dolo�eni v naslednjih fazah: 
 
1. Faza izdelave osnutka OPPN - SP: 
– izdelava osnutka OPPN-SP na podlagi strokovnih podlag, strokovne rešitve 

rekonstrukcije križiš�a in izbrane variantne rešitve okoliške pozidave: Rok:  40 
dni od podpisa pogodbe. 

– pri izdelavi osnutka OPPN-SP izdelovalec preveri obstoje�e strokovne podlage 
za rekonstrukcijo križiš�a in po potrebi dopolni oz. izdela širše strokovne 
podlage, pri �emer upošteva predpise za izdelavo OPPN-SP in dolo�ila 
projektne naloge za to javno naro�ilo. 

 
2. Faza izdelave dopolnjenega osnutka OPPN - SP: 
– pregled in analiza smernic ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - SP: Rok:  

70 dni po prejemu smernic in potrditve s strani naro�nika. 
 
3. Faza javne razgrnitve in obravnav 
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu naro�nika, 

krajevne skupnosti in obravnavo na odborih ob�inskega sveta in ob�inskem 
svetu MO Novo mesto: Rok:  10 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s 
strani naro�nika 

– predstavitev gradiva za javno razgrnitev in vodenje zapisnika na obravnavah  
OPPN – SP iz zgornje alineje te faze: Rok: v roku trajanja javne razgrnitve 
(30 dni)  

 
4. Faza izdelave predloga stališ� do pripomb in predlogov 
– prou�itev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave, obravnave na 

ob�inskem svetu in pripombe Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za 
promet ter priprava predloga stališ� do podanih pripomb in predlogov: Rok: 20 
dni po dnevu kon�anja javne razgrnitve 

 
5. Faza izdelave predloga OPPN – SP  
– dopolnitev prostorskega akta v skladu s sprejetimi stališ�i do pripomb in 

predlogov, podanih v �asu javne razgrnitve in izdelava predloga OPPN – SP ter 
pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora:  Rok: 20 dni po sprejemu stališ� 
do pripomb. 

 
6. Faza izdelave usklajenega predloga OPPN-SP:  
– izdelava usklajenega predloga OPPN - SP: 15 dni po pridobitvi mnenj 

nosilcev urejanja prostora. 
– predstavitev usklajenega predloga OPPN - SP Ob�inskemu svetu Mestne 

ob�ine Novo mesto in njegovim odborom 



– dopolnitev usklajenega predloga OPPN-SP glede na amandmaje v postopku 
sprejemanja. Rok: 2 dni po prejemu zapisnika seje Ob�inskega sveta 

– Priprava kon�nih elaboratov prostorskega akta: Rok: 5 dni po objavi odloka v 
Uradnem listu RS. 

 
Ostali roki: 
– V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor v fazi pridobivanja smernic pisno 

sporo�i pripravljavcu, da je za OPPN-SP potrebno izvesti celovito presojo 
vplivov na okolje, se izdelava presoje smiselno vklju�i v faze izdelave OPPN-
SP. 

– OPPN-SP se pripravlja na podlagi pogodbe med Mestno ob�ino, Ministrstvom 
za promet in Ministrstvom za okolje in prostor, zato poleg potrjevanja ustreznosti 
izdelanih gradiv s strani naro�nika, gradivo potrjujeta obe Ministrstvi. Rok 
potrjevanja gradiv se ne šteje v rok za izdelavo posameznih faz. Rok pri�etka 
posamezne faze pri�ne te�i dan po pisnemu obvestilu naro�nika, da je gradivo 
potrjeno. 

 
Izdelovalec je v roku 10 dni od podpisa pogodbe dolžan naro�niku predati 
podrobnejši terminski na�rt dela, ki upošteva roke dolo�ene v tem �lenu.  Za vsako 
spremembo rokov je dolžan naro�niku predati spremenjen terminski na�rt dela. V 
primeru zamude rokov je izdelovalec dolžan naro�nika takoj pisno obvestiti o razlogih 
za zamujanje; sprememba rokovnika za nadaljevanje pogodbenih del se lahko potrdi 
pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.  
 
V kolikor izdelovalec dokumenta po lastni krivdi ali volji zamuja z roki izdelave, je 
dolžan pla�ati naro�niku 0,2 promila pogodbene kazni za vsak dan zamude. Skupna 
pogodbena kazen ne sme presegati 10 procentov pogodbene vrednosti iz 3. �lena te 
pogodbe. 
 
 
 
6.5 Gradivo: 
Vse gradivo se izdeluje v analogni in digitalni obliki skladno z dolo�ili predpisi o 
prostorskem na�rtovanju. Vsa gradiva se naro�niku oddajo v digitalni obliki in dveh 
izvodih analogne oblike. Digitalna oblika poleg predpisane oblike izmenjevalnega 
formata obsega tudi *jpeg ali *pdf skenogram gradiva. Osnutek prostorskega na�rta, 
dopolnjeni osnutek in predlog v treh izvodih ter kon�ni elaborat prostorskega na�rta s 
prilogami se naro�niku oddajo v petih izvodih. 
 
Pripravil:        Vodja Oddelka za prostor: 
Izidor Jerala, Podsekretar     Mojca Tav�ar 
 
      
 
Vir: 

- obstoje�e strokovne podlage 
- Strokovna izhodiš�a za ureditev križiš�a Kandijske, Belokranjske, 

Šentjernejske in Levi�nikove ceste z   zaledjem, BD projektiranje d.o.o., 
december 2006 



  
                 Obr. 8 

Mestna ob�ina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa 
župan Alojzij MUHI� (v nadaljnjem besedilu: naro�nik, pripravljavec) 
Mati�na številka: 5883288 
Identifikacijska številka za DDV: SI48768111 
Transakcijski ra�un pri UJP, Urad Novo mesto: 01285-0100015234 
 
in   
 
_____________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) 
Mati�na številka: _______________________ 
Identifikacijska številka za DDV: ___________ 
Transakcijski ra�un: _____________________ 
  
 
skleneta naslednjo  
 
 
POGODBO ZA IZDELAVO OB�INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NA�RTA ZA PROSTORSKO UREDITEV SKUPNEGA POMENA ZA 
REKONSTRUKCIJO KRIŽIŠ�A BELORANJSKA CESTA V NOVEM MESTU NA 
CESTAH G2-105 IN R2-419 S ŠIRŠIM VPLIVNIM OBMO�JEM 
 
 

1. �len 
PREDMET POGODBE 

 
(1) Pogodbeni stranki ugotavljata: 

- da je predmet te pogodbe izvedba storitve izdelava ob�inskega podrobnega 
prostorskega na�rta za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 
IN R2-419 s širšim vplivnim obmo�jem, 

- da je naro�nik zbiral ponudbe za izvedbo storitve iz gornje alineje, z objavo 
javnega naro�ila št. 350-1/2008- (5) 1915 na spletnem portalu 
www.enarocanje.si, 

- da je bil izdelovalec izbran kot najugodnejši ponudnik z objavo obvestila o 
naro�ilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, 

- da bo izdelovalec v skladu s to pogodbo izvedel storitev po predra�unu 
št.___________. 

 
(2) Naro�nik naro�a izdelovalcu, izdelovalec pa prevzema v delo izdelavo ob�inskega 
podrobnega prostorskega na�rta za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 IN R2-
419 s širšim vplivnim obmo�jem; (v nadaljevanju: OPPN-SP). 
 
(3) Naro�nik se s to pogodbo obvezuje financirati dela, ki jih je potrebno opraviti za 
sprejetje OPPN-SP. 
 
 



2. �len 
VSEBINA IN OBSEG POGODBENEGA DELA 

 
(1) Pogodbeno delo obsega: 

- izdelavo strokovnih podlag, idejnih projektov, osnutka, dopolnjenega osnutka, 
predloga in usklajenega predloga OPPN-SP za objavo v uradnem glasilu, 

- izdelavo gradiv za usklajevanje, razgrnitev in obravnavo dokumentov iz 
zgornje to�ke v vseh fazah priprave OPPN-SP 

- predstavitve gradiv v vseh fazah priprave OPPN-SP 
- organizacija sestankov in izdelavo zabeležk in zapisnikov v vseh fazah 

priprave OPPN-SP in 
- vseh ostalih obveznostih izdelovalca dolo�enih v razpisni dokumentaciji. 

 
(2) Pogodbeno delo mora izdelovalec izdelati v skladu s sprejetim Sklepom o pripravi 
ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za rekonstrukcijo križiš�a Belokranjska cesta NM na cestah G2-105 in R2-
419 s širšim vplivnim obmo�jem (Uradni list RS, št. 112/07) in v vsebini, ki jo dolo�a 
Zakon o prostorskem na�rtovanju (Uradni list RS, 33/07); (v nadaljevanju ZPNa�rt) 
oz. ob smiselni uporabi dolo�il ZPNa�rt. 
 
(3) V ceno izdelave OPPN-SP je v povezavi s prvim odstavkom tega �lena in prvim 
odstavkom 6. �lena vklju�eno tudi: 

- pisarniško in terensko delo, koordinacija, terenski ogledi, 
- udeležba in predstavitve na javnih obravnavah, sejah ob�inske uprave, 

ob�inskega sveta in njegovih delovnih teles ter koordinaciji s predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor in ministrstva za promet, 

- strokovne podlage v dveh izvodih, osnutek v dveh izvodih, 
- povzetek osnutka za pridobitev smernic v 15-hi izvodih, 
- idejni projekt cestnega omrežja v šestih izvodih, 
- dopolnjen osnutek OPPN-SP za javno razgrnitev v petih izvodih, 
- predlog stališ� do pripomb, podanih v �asu javne razgrnitve, v štirih izvodih, 
- predlog OPPN-SP v skladu s stališ�i do pripomb v štirih izvodih, 
- povzetek predloga za pridobitev mnenj k predlogu v 15-hi izvodih, 
- usklajeni predlog OPPN-SP za sprejem v štirih izvodih in 
- kompletiran sprejet dokument v šestih izvodih ter dveh izvodih na zgoš�enki. 

(4) V ceni izdelave prostorskega dokumenta niso zajeti stroški delovnih podlog 
(digitalni katastrski na�rt, digitalni orto-foto posnetek), ki jih zagotovi naro�nik ter 
stroški pridobitve smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.  
(5) V vsaki fazi izdelave prostorskega dokumenta se gradivo pripravi tudi v digitalni 
obliki (na zgoš�enki), in sicer tekst v .doc in .pdf formatu, grafika v .dwg in .shp ter 
pdf. formatu ali drugih formatih po dogovoru s pripravljavcem. Digitalna in analogna 
oblika dokumenta morata biti med seboj skladni.  
 
 

3. �len 
POGODBENA CENA 

 
Pogodbena vrednost del iz 1. in 2. �lena te pogodbe, ki obsega dela in naloge 
izdelave OPPN-SP, znaša: 
 



Neto vrednost: _____________ � 
20% DDV: _________________ � 
Skupaj: ___________________ � 
 
(z besedo:_______________ __/100) 
 
V navedeni ceni so zajeta vsa dela iz 2. �lena te pogodbe. 
 
Cena je fiksna. V primeru spremembe obsega in vsebine pogodbenih del, ki 
pomenijo dodatna dela, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi.  
 
 

4. �len 
NA�IN PLA�ILA 

 
(1) Naro�nik se obvezuje pla�ati pogodbene obveznosti izdelovalcu na podlagi 
izstavljenih ra�unov in oddane popolne dokumentacije in sicer po zaklju�kih 
posameznih faz: 
1. Faza izdelave osnutka OPPN - SP: 20% pogodbene vrednosti 
2. Faza izdelave dopolnjenega osnutka OPPN - SP: 30% pogodbene vrednosti 
3. Faza javne razgrnitve in obravnav: 10% pogodbene vrednosti 
4. Faza izdelave predloga stališ� do pripomb in predlogov: 10% pogodbene vrednosti 
5. Faza izdelave predloga OPPN – SP in pridobitve mnenj nosilcev urejanja: 20% 
pogodbene vrednosti 
6. Faza izdelave usklajenega predloga OPPN-SP: 10% pogodbene vrednosti 
 
 
(2) Naro�nik je dolžan pla�ati izstavljene ra�une v roku 30 dni od prejema vsakega 
posameznega ra�una in popolne dokumentacije posamezne faze.  
(3) Za nepravo�asno pla�ilo ra�una je izdelovalec upravi�en naro�niku zara�unati 
zamudne obresti v višini kot dolo�a Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih 
obresti.   
(4) Sredstva so zagotovljena v prora�unu za leto 2008 na prora�unski postavki 
19062001 Plansko urbanisti�na dokumentacija, 420804 Na�rti in druga 
dokumentacija. 
 

5. �len 
POGODBENI ROKI IN FAZE IZDEALVE 

 
Izdelovalec in pripravljavec se zavezujeta spoštovati naslednje roke in faze izdelave: 
 
Izbrani izdelovalec pri�ne z izdelavo dan po podpisu pogodbe. Klju�ni roki za 
izdelavo so dolo�eni v naslednjih fazah: 
 
 
1. Faza izdelave osnutka OPPN - SP: 
izdelava osnutka OPPN-SP na podlagi strokovnih podlag, strokovne rešitve 
rekonstrukcije križiš�a in izbrane variantne rešitve okoliške pozidave: Rok:  40 dni 
od podpisa pogodbe. 



pri izdelavi osnutka OPPN-SP izdelovalec preveri obstoje�e strokovne podlage za 
rekonstrukcijo križiš�a in po potrebi dopolni oz. izdela širše strokovne podlage, pri 
�emer upošteva predpise za izdelavo OPPN-SP in dolo�ila projektne naloge za to 
javno naro�ilo. 
 
2. Faza izdelave dopolnjenega osnutka OPPN - SP: 
pregled in analiza smernic ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN - SP: Rok:  70 
dni po prejemu smernic in potrditve s strani naro�nika. 
 
3. Faza javne razgrnitve in obravnav 
priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu naro�nika, krajevne 
skupnosti in obravnavo na odborih ob�inskega sveta in ob�inskem svetu MO Novo 
mesto: Rok:  10 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s strani naro�nika 
predstavitev gradiva za javno razgrnitev in vodenje zapisnika na obravnavah  OPPN 
– SP iz zgornje alineje te faze: Rok: v roku trajanja javne razgrnitve (30 dni)  
 
4. Faza izdelave predloga stališ� do pripomb in predlogov 
prou�itev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave, obravnave na ob�inskem 
svetu in pripombe Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za promet ter priprava 
predloga stališ� do podanih pripomb in predlogov: Rok: 20 dni po dnevu kon�anja 
javne razgrnitve 
 
5. Faza izdelave predloga OPPN – SP  
dopolnitev prostorskega akta v skladu s sprejetimi stališ�i do pripomb in predlogov, 
podanih v �asu javne razgrnitve in izdelava predloga OPPN – SP ter pridobitev 
mnenj nosilcev urejanja prostora:  Rok: 20 dni po sprejemu stališ� do pripomb. 
 
6. Faza izdelave usklajenega predloga OPPN-SP:  
izdelava usklajenega predloga OPPN - SP: 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev 
urejanja prostora. 
predstavitev usklajenega predloga OPPN - SP Ob�inskemu svetu Mestne ob�ine 
Novo mesto in njegovim odborom 
dopolnitev usklajenega predloga OPPN-SP glede na amandmaje v postopku 
sprejemanja. Rok: 2 dni po prejemu zapisnika seje Ob�inskega sveta 
Priprava kon�nih elaboratov prostorskega akta: Rok: 5 dni po objavi odloka v 
Uradnem listu RS. 
 
Ostali roki: 
V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor v fazi pridobivanja smernic pisno sporo�i 
pripravljavcu, da je za OPPN-SP potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, 
se izdelava presoje smiselno vklju�i v faze izdelave OPPN-SP. 
OPPN-SP se pripravlja na podlagi pogodbe med Mestno ob�ino, Ministrstvom za 
promet in Ministrstvom za okolje in prostor, zato poleg potrjevanja ustreznosti 
izdelanih gradiv s strani naro�nika, gradivo potrjujeta obe Ministrstvi. Rok potrjevanja 
gradiv se ne šteje v rok za izdelavo posameznih faz. Rok pri�etka posamezne faze 
pri�ne te�i dan po pisnemu obvestilu naro�nika, da je gradivo potrjeno. 
 
Izdelovalec je v roku 10 dni od podpisa pogodbe dolžan naro�niku predati 
podrobnejši terminski na�rt dela, ki upošteva roke dolo�ene v tem �lenu.  Za vsako 
spremembo rokov je dolžan naro�niku predati spremenjen terminski na�rt dela. V 



primeru zamude rokov je izdelovalec dolžan naro�nika takoj pisno obvestiti o razlogih 
za zamujanje; sprememba rokovnika za nadaljevanje pogodbenih del se lahko potrdi 
pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.  
 
V kolikor izdelovalec dokumenta po lastni krivdi ali volji zamuja z roki izdelave, je 
dolžan pla�ati naro�niku 0,2 promila pogodbene kazni za vsak dan zamude. Skupna 
pogodbena kazen ne sme presegati 10 procentov pogodbene vrednosti iz 3. �lena te 
pogodbe. 
 
 

6. �len 
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 
 Obveznosti izdelovalca  
 

- izdelava vseh del, ki so predmet pogodbe, strokovno pravilno, racionalno in 
kvalitetno v skladu s tehni�nimi predpisi, standardi in zakoni, aktualnimi 
dosežki stroke ter v skladu z na�eli urbanisti�ne politike za dano obmo�je 

- spoštovanje vseh izhodiš�, ki so bila dokumentirano dogovorjena ob pri�etku 
in v vseh nadaljnjih fazah izdelave dokumenta 

- omogo�anje naro�niku spremljanje in kontrolo dela v vseh fazah izdelave 
dokumenta, dajanje strokovnih pojasnil in poro�anje o poteku pogodbenega 
dela v primeru njegove zahteve 

- sodelovanje in usklajevanje z naro�nikom ter upoštevanje njegovih pripomb, 
usklajevanje z nosilci urejanja prostora in s pripravljavcem v interesu lokalne 
skupnosti 

- opravljanje dela dosledno v dogovorjenih rokih 
- udeležba in sodelovanje na javni obravnavi, sejah ob�inske uprave, odborih in 

sejah ob�inskega sveta 
- predaja posameznih faz pogodbenega dela pripravljavcu tudi v digitalni obliki 

za potrebe razmnoževanja in priprave gradiv za obravnavo na ob�inskem 
svetu 

- odprava morebitnih napak in pomanjkljivosti (na svoje stroške, �e se ugotovi, 
da so nastali po njegovi krivdi, �as odprave pomanjkljivosti se šteje v zamudo 
roka) 

- opravljanje aktivnosti in izdelava gradiv, navedenih v 2. �lenu te pogodbe 
- za strokovna gradiva, ki jih eventualno ni sam izdelal, je na teh obravnavah 

skupaj z naro�nikom dolžan zagotoviti sodelovanje izdelovalcev za dajanje 
strokovnih pojasnil.  

 
Obveznosti naro�nika 
 

- posredovanje izdelovalcu izseke iz prostorskih sestavin planskih aktov ob�ine 
in vso drugo potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga in tangira izdelavo 
naloge 

- posredovanje vseh potrebnih informacij s katerimi razpolaga in so v zvezi z 
nalogo 

- vodenje postopka priprave OPPN-SP, ki izhajajo iz dolo�il ZPNa�rt-1, ki 
vklju�uje pripravo javne razgrnitve in javne obravnave, pridobivanje smernic in 



mnenj nosilcev urejanja prostora, predstavitve gradiv ob�inskemu svetu in 
njegovim odborom, objavo obvestil, javnih naznanil, odloka idr.  

- teko�e spremljanje in sodelovanje pri izvajanju pogodbenih del, usklajevanju 
interesov med nosilci urejanja prostora, lokalno skupnostjo, drugimi 
interesnimi skupinami in posamezniki ter potrjevanje posameznih faz 
dokumenta 

- strokovni in pravni pregled posameznih faz izdelane dokumentacije (v roku 
desetih delovnih dni) ter obvestitev izdelovalca o rezultatu pregleda - v primeru 
ustreznosti posamezne pregledane dokumentacije se jo posreduje kolegiju 
ob�inske uprave in ob�inskemu svetu v obravnavo oziroma v nasprotnem 
primeru zahteva dopolnitev 

- pisno posredovanje odlo�itev izdelovalcu, ki vplivajo na spremembo izvajanja 
pogodbenih obveznosti. 

 
 

7. �len 
DODATNA DELA 

 
Vse  spremembe obsega del ali vsebine projekta se dogovorijo z aneksom k tej 
pogodbi. 
 
 

8. �len 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 
Kot predstavniki pogodbenih strank pri reševanju strokovnih in drugih vprašanj v 
zvezi s to pogodbo so dolo�eni: 
 
za naro�nika: Izidor Jerala, univ. dipl. kraj.arh. 
 
za izdelovalca: ________________________ 
 
 

9. �len 
SPREMEMBE IN RAZVEZA POGODBE 

 
Izdelovalec ima pravico zahtevati razvezo te pogodbe v primeru, �e naro�nik ne 
izpolni obveznosti po tej pogodbi. Izdelovalec je v tem primeru upravi�en do pla�ila 
dejansko opravljenega dela in dejansko nastalih stroškov. 
 
Naro�nik ima pravico zahtevati razvezo te pogodbe v primeru, �e izdelovalec grobo 
krši dolo�ila te pogodbe in po lastni krivdi zaostaja za napredovanjem del za ve� kot 
30 delovnih dni. V tem primeru prekinitve pogodbe naro�nik pla�a izdelovalcu 
izvršena dela in material, isto�asno pa ima pravico zahtevati od izdelovalca pla�ilo za 
storjeno škodo in neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. 
 
 

10. �len 
KON�NE DOLO�BE 



Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izpolnjevanju te pogodbene 
naloge, reševali sporazumno. V nasprotnem bo o sporu odlo�alo pristojno sodiš�e v 
Novem mestu. 
 
 

11. �len 
 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka 
prejme po dva izvoda. 
 
 

12. �len 
 
Po zaklju�ku pogodbenega dela in izpolnitvi pogodbenih obveznosti obeh strank 
preidejo materialne pravice na pripravljavca, kar pomeni, da se s podpisom te 
pogodbe izdelovalec strinja, da lahko naro�nik digitalne in analogne podatke uporabi 
kot strokovno podlago v primeru kasnejših sprememb in dopolnitev OPPN-SP oz. jih 
preda izdelovalcu ponovnih sprememb in dopolnitev OPPN-SP ali drugih strokovnih 
gradiv. 
 
 

13. �len 
 
Pogodba za�ne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
                          
  
IZDELOVALEC: NARO�NIK: 
  
____________ Mestna ob�ina Novo mesto 

  
Direktor Župan 

____________ Alojzij Muhi� 
 
 
 

 
 
 
 
 

Številka: Številka: 430– 3/2008 (1915) 
Datum: Datum: 
       
 
 
 
 
           
          


