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Načrt gradbenih konstrukcij: 

  
3.1 

 
Naslovna stran  

  
3.2 

 
Kazalo vsebine načrta 

  
3.3 

 
Tehnično poročilo 

 3.4 Risbe 
 

1. Poz PB – podložni beton (klet, pritličje) 
Poz BB – brušen beton (klet, pritličje) 
Poz SH7, SH8 in Pod – notranje stopnice in podbetoniranje 

2. Poz I – injektiranje zidov 
3. Poz OK – okvir v poslovnem prostoru (pritičje) 

Poz TA – temelji pod stebri arkad 
Poz S1N – ab stena v nadstropju 

4. Poz SH2 – glavni vhod nadstrešek 
5. Poz DJ – dvigalni jašek 
6. Poz S-DJ stopnišče on dvigalnem jašku 
7. 71 – poz St1 – stropne konstrukcije nad kletjo 

72 – St2 – strope konstrukcije nad pritličjem 
73 – St3 – stropne konstrukcije nad 1. nadstropjem 
74 – St4 stropne konstrukcije nad 2. nadstropjem 

8. Poz SM – ab stene v mansardi 
Poz StM – ab plošča v mansardi 
Poz HV – horizontalna vez v mansardi 

9. Ukrepi v ostrešju 
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TEHNIČNO POROČILO 

1 UVOD 

Tehnično poročilo se nanaša na predvidene posege pri rekonstrukciji - prenovi objekta Glavni trg 2, Novo 
mesto, ki so bili obravnavani in predvideni v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(DGD) in so natančneje definirani in prikazani v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI).  
 
Pri izdelavi načrta gradbenih konstrukcij smo upoštevali: 

(a) posredovane načrte arhitekture obstoječega in novega predvidenega stanja (Arrea d.o.o., Ljubljana, 
številka projekta 02/2018); 

(b) Poročilo o preiskavah materialno tehničnega stanja vgrajenih materialov in konstrukcij ter seizmično 
analizo za objekt Glavni trg 2 v Novem mestu (Grad-art d.o.o., Ljubljana, avgust 2017, v nadaljevanju 
Poročilo); 

(c) Zbirnik usmeritev iz konzervatorskega načrta za objekt Glavni trg 2 (Anja Premk, september 2017) in 
(d) ugotovitve ob ogledih in dodatnih preiskavah  elementov konstrukcije objekta opravljenih v dneh 8. in 

28.6.2018 ter ogledih med pripravo PZI dokumentacije. 
 
V nadaljevanju podajamo kratek opis konstrukcije objekta (delno je povzet po omenjenem Poročilu (Grad-art 
d.o.o.) in predvidene posege v elemente konstrukcije.   
 
 
2 OPIS OBJEKTA (obstoječe stanje) 

Objekt je izveden kot tri etažna (P+2N+P) zidana konstrukcija. V tlorisu je objekt izrazito nepravilne trapezne 
oblike z notranjim atrijem. Konstrukcija je zasnovana kot klasična zidana konstrukcija iz pretežno kamnitih 
zidov, le novejše prezidave in pozidave znotraj tlorisa stavbe so opečne. Vmes je tudi nekaj AB elementov, 
predvsem kot posledica manjših posegov v bližnji preteklosti. Medetažne konstrukcije nad pritličjem so 
zasnovane kot klasični opečni oboki z nasutjem, stropovi nad nadstropji pa so leseni iz lesenih stropnikov, le 
stopnišča in delno hodniki so obokani. Skozi svojo zgodovino je stavba doživela več sprememb, rekonstrukcij, 
dozidav in prezidav. 
Ostrešje je izvedeno kot klasična lesena konstrukcija sestavljena iz trapeznih in trikotnih vešal in stojal v rastru 
cca 5,0 m, preko katerih so položene lesene strešne lege in špirovci. Leseno ostrešje je bilo na več mestih 
zaradi zamakanja strešne kritine in trhlosti lesa zamenjano z novimi tramovi.  
Objekt je temeljen na pasovnih kamnitih temeljih. Globine temeljenja ne poznamo, glede na izkušnje pa lahko 
ocenimo, da so globine temeljev minimalne. 
V času priprave dokumentacije so se zaključevala dela pri prenovi Glavnega trga na katerega meji obravnavani 
objekt s svojo J fasado, tako, da so na tem delu bili temelji oziroma zidovi obravnavanega objekta Glavni trg 2, 
pod nivojem tal trga injektirani z zunanje strani. Uporabljena je bila injekcijska masa brez vsebnosti cementa, 
proizvajalca Mapei (Mape-Antique I). 
 
 
3 OPIS PREDVIDENIH UKREPOV 

Kot izhaja iz načrtov arhitekture obstoječega in novega predvidenega stanja so na objektu predvideni naslednji 
ukrepi, oziroma posegi, ki tangirajo tudi nosilno konstrukcijo stavbe: 

(a) nekaj prebojev za vrata v zidanih nosilnih stenah znotraj tlorisa posameznih etaž, 
(b) izvedba večje odprtine na dvoriščni strani JZ dela stavbe, 
(c) injektiranje nosilnih sten spodnjih dveh etaž, pritličja (kleti) in nadstropja, 
(d) izvedba poglobitve tal v delu kleti na S strani objekta, vključno z novimi notranjimi stopnicami za 

povezavo različnih nivojev tal kletne etaže, 
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(e) izvedba dvigala v osrednjem delu tlorisa stavbe (lokalna odstranitev oboka kot medetažne
konstrukcije) in ab stopnišča za povezavo med etažami in med J in S delom objekta (dela sta po višini
zamaknjena za cca pol etaže),

(f) ojačitev medetažnih konstrukcij (oboki, lesene stropne konstrukcije), ojačitve elementov ostrešja,
(g) izvedba novega glavnega vhoda na notranjem dvorišču,
(h) odstranitev pomožnih objektov v atriju stavbe.

Za zagotovitev predvidenega stanja novega objekta in upoštevaje ugotovitve in predloge iz omenjenega 
Poročila, usmeritev iz konzervatorskega načrta in ugotovitve ob izvedenih pregledih so v sklopu predvidene 
rekonstrukcije objekta predvideni ukrepi v elemente nosilne konstrukcije, ki jih natančneje opisujemo v 
nadaljevanju. 

(a) Ojačitev nosilnih sten stavbe v spodnjih 2 etažah je predvideno s sistematičnim  injektiranjem sten. Na 
ta način bodo izboljšane mehanske lastnosti zidovja in s tem povečana odpornosti nosilnih sten in 
celotnega objekta za prevzem morebitnih horizontalnih obtežb zaradi potresa. Poleg sistematičnega 
injektiranja sten je potrebno izvesti tudi injektiranje razpok (kjer so ugotovljene) v stenah in obokih na 
celotnem objektu z ustrezno injekcijsko maso. Skladno z navodili konzervatorskega načrta se pri 
injektiranju uporabijo injekcijske mase brez vsebnosti cementa. Predlagamo uporabo proizvodov 
proizvajalca Mapei (Mape-Antique I), Roefix (Röfix malta za injektiranje na osnovi hidravličnega apna, 
Röfix Sismadur Iniezione 15) ali ustrezno drugo.

Po izboru oziroma določitvi ustrezne injekcijske mase ja nujno potrebno izvesti preizkusno injektiranje 
karakterističnega območja in nato izvedba preizkusne vrtine (vsaj Ø100 mm), kjer se preveri količina 
porabljene injekcijske mase na enoto prostornine zidu in sam efekt injektiranja. Glede na to, da 
obravnavani objekt (kot vse zgradbe iz tega obdobja) nima izrazitih temeljev, ampak so »temelji« 
pravzaprav stene, ki segajo različno globoko pod koto terena (ob ogledu izvajanja del pri injektiranju 
temeljev ob Glavnem trgu je bilo tudi ugotovljeno, da segajo na tem delu stene cca 80 cm ali več pod 
nivo trga). Predvideno injektiranje nosilnih sten seveda pomeni stene v celoti, to je vključno s 
podzemnim delom – »temeljem«.

(b) Ojačevanje lesenih medetažnih konstrukcij z izvedbo sovprežnih stropov (les-beton), kjer se v največji 
možni meri ohranjajo obstoječi leseni stropniki, preko njih pa izvede ab plošča debeline 6-7-cm. Plošča 
je preko predhodno vgrajenih moznikov (njihova količina in razpored je določena glede na sestavo 
stropa, razpetino stropne konstrukcije in predvideno namembnost) konstrukcijsko povezana z lesenimi 
stropniki in skupaj tvorita sovprežno konstrukcijo z bistveno izboljšano nosilnostjo, preko ab plošče in 
vgrajenih sider pa se vzpostavi tudi medsebojna povezava zidov v nivoju medetažnih konstrukcij, (v 
primeru posameznih dotrajanih ali močno poškodovanih stropnikov se med izvedbo te nadomesti z 
novimi, ali izvede ojačitev obstoječega poškodovanega stropnika, posamezni primeri bodo lahko 
ugotovljeni šele ob izvedbi, ko bo odstranjen del stropov nad stropniki in bo možen celovit vpogled v 
elemente konstrukcije posameznega stropa – glej natančnejše navodilo v nadaljevanju). V priloženih 
načrtih so shematično prikazani stropovi po posameznih etažah z ocenjeno količino in prikazom 
razporeditve moznikov. Predvidena je uporaba moznikov tipa SFS-VB-48-7.5x165, in ab plošča debeline 
6 cm, ki je armirana z armaturno mrežo Q-196. Z opisanim ukrepom se nosilnost stropne konstrukcije 
močno poveča (glede na obstoječe stanje), ravno tako pa je s tem ukrepom zagotovljena togost 
medetažne konstrukcije v svoji ravnini, kar je pogoj za razporeditev horizontalnih sil na stene, ki so 
povezane s stropno konstrukcijo. Za povezavo sten s stropnimi konstrukcijami je predvidena izvedba 
sider na medsebojnih razdaljah 50-70 cm. Za sidra je predvideno armaturno jeklo, Ø16, ki sega cca 40 
cm v nosilno steno na eni strani in cca 90 cm v ab ploščo ojačanega stropa (plošča debeline 6 
cm). Za sidranje armaturnih palic v steno predlagamo uporabo sistema HILTI HIT-HY 270 (ali ustreznega 
drugega), stene pa naj bodo pred izvedbo sider že injektirane. Shematični prikaz detajla sidranja stropa 
v obodne in notranje nosilne stene je podan v priloženih grafičnih prilogah.  
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Navodila za izvedbo ojačitve / zamenjave posameznega stropnika: 
V kolikor bodo med samo izvedbo (po odstranitvi obstoječih tlakov in nasutja) ugotovljene poškodbe 
posameznih stropnikov do te mere, da je zmanjšana njihova nosilnost je za vsak posamezen primer 
potrebno določiti način ojačitve oziroma zamenjave.  
Ojačitev stropnika se izvede  

• z obojestranski dodajanjem lesenih elementov (npr. širine 5-10 cm in višine, ki je enaka višini 
stropnika) in medsebojno spajanje z ustreznim številom vijakov, ali  

• z dodajanjem jeklenega nosilnega elementa (npr. NPU profil) privijačen na eni ali obeh straneh 
stropnika z ustreznim številom vijakov. 

 
V primeru zamenjave stropnika pa je potrebno na spodnji strani predhodno lokalno odstraniti stropni 
trstični omet in opaž in vgraditi stropnik enakega prereza (enake višine) kot je poškodovani stropnik. 
 
Vse lokacije morebitnih posegov v stropnike medetažnih konstrukcij je potrebno pred izvedbo 
pregledati, določiti obseg posega, po dogovoru in uskladitvi s projektantom konstrukcij in v 
sodelovanju s predstavniki ZVKD. 
 
Med ogledi na objektu so bila ugotovljena območja stropa nad 1. nadstropjem, kjer je v preteklosti bila 
izvedena ab medetažna konstrukcija. Sestava in način izvedbe nista poznana, na tem delu tudi niso bile 
ugotovljene poškodbe, ki bi kazale na slabo stanje ali preobremenitev tega dela stropne konstrukcije. 
Tako na tem območju (v načrtih označeno z »e«) v tej fazi niso predvideni ukrepi, končna odločitev pa 
bo sprejeta ob pričetku izvedbe. Prav tako v tej fazi nismo predvideli ukrepov na delu stropnih 
konstrukcij, kjer se kot finalna plast pojavlja »terazzo«, ki je zaščiten in je v celoti predviden za 
ohranitev (v načrtih označeno z «d«). V kolikor bo med izvedbo ugotovljeno, da je na elementih 
konstrukcije na tem delu potrebno izvesti ojačitve ali druge posege, bo to potrebno izvesti s spodnje 
strani (brez poseganja v finalno plast – terazzo) po odstranitvi ometa in opaža stropa spodnjega 
prostora.  
 
Lesena stropna konstrukcija nad zadnjim nadstropjem (tla mansarde) je v JV vogalu stavbe izvedena 
tako, da so stropniki »obešeni« na močnejši nosilec, ki sega v prostor podstrešja. Zaradi predvidenega 
morebitnega izkoriščanja prostorov podstrešja je predvidena zamenjava tega nosilca z močnejšim 
jeklenim profilom, katerega geometrija sega v prostor podstrešja bistveno manj. Nosilec je prikazan v 
grafični prilogi, izbran pa je jeklen profil HEA-240 ali HEB-200, natančnejša lokacija in način »obešanja« 
stropnikov bodo lahko določeni po pričetku del, po odstranitvi talnih oblog v podstrešju. Podoben 
način obešanja elementov stropne konstrukcije je bilo zaslediti na SZ delu podstrešja, kjer pa je 
predvideno, da se stropna konstrukcija podpre z novo ab steno v najvišji etaži tega dela stavbe – 1. 
nadstropje. Predvidena je polna ab stena debeline 20 cm s tremi odprtinami (vrata). Ab stena mora biti 
izvedena tako, da čim manj obremenjuje opečne oboke nad spodnjo etažo. Tako je zgornji del stene 
(nad vrati) armiran na način, da prevzame celotno težo stene in reakcijo zgornje stropne konstrukcije 
na tem delu. Spodnji del stene pa je močneje armiran le v spodnjem delu, pod vratnimi odprtinami. Pri 
izvedbi je potrebno natančno določiti vrstni red betonaže in izvedbe posameznih delov stene, da bo 
zagotovljen opisan način prevzema obtežbe. Stena poteka med obema fasadnima stenama stavbe in je 
vanju tudi sidrana, kot sidra so predvidene armaturne palice Ø16 na eni strani vgrajene v obstoječo 
steno (uporabiti sidrno maso HILTI HIT-HY 270), na drugi strani pa so vgrajene v novo ab steno.  
 

(c) Ojačevanje stropnih konstrukcij, ki so izvedene kot oboki (opečni ali kamniti) se izvede na naslednji 
način. Najprej se odstrani nasutje iz prostorov nad oboki in se ga nadomesti z lahkim materialom (npr. 
»lahek« beton z ekspandirano glino kot agregatom, kot nasutje iz ekspandirane gline ali kot betonsko 
polnilo z dodatkom »kroglic iz stiropora« za zmanjšanje mase) nad katerim se izvede razbremenilno 
ploščo debeline 8-10 cm za ustreznejši raznos vertikalne obtežbe. Plošča bo armirana z mrežno 
armaturo Q-283, sidranje plošče pa se izvede na enak način, kot je opisano pri lesenih stropnih 
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konstrukcijah. Pri izvedbi prenove obokanih konstrukcij je po odstranitvi obstoječega nasutja (in pred 
vgradnjo novega nasutja-polnila) potrebno pregledati površino obokov z obeh strani, odstraniti 
poškodovane in izpadle fuge in ta območja na novo zafugirati. V kolikor bo po pričetku izvedbe, po 
odpiranju talnih površin nad oboki ugotovljena prisotnost večjih poškodb, bo potrebno oboke dodatno 
ojačati. Način ojačitve bo določen glede na dejansko ugotovljeno stanje.  

 
(d) Izvedba horizontalne AB vezi nad nosilnimi zidovi v 2. nadstropju (kolenčni zid v mansardi) in vertikalno 

sidranje vezi v masivno kamnito in opečno zidovje. Glede na to, da se obstoječe ostrešje ohranja (v 
največji možni meri, zamenjajo se le elementi, ki so vizualno dotrajani in poškodovani, po naši oceni 
cca 10-15% elementov), je predvidena izvedba ab horizontalne vezi po kampadah. Vez je zasnovana 
tako, da sega v zgornji del kolenčnega zidu v debelini cca 30 cm in višino cca 40 cm. Ab vez je armirana 
z vzdolžno armaturo in stremeni ter povezana s steno preko katere poteka. Kot povezava so 
predvidena sidra (armaturno jeklo) Ø16 na razdaljah 70-100 cm, za sidranje v steno se uporabi sidrni 
sistem npr. HILTI HIT-HY 270, ali drugi ustrezni. Ab vez se izvede tako, da s spodnje in obeh strani 
»objame« leseni element poveznika in na zgornji strani sega do kapne lege. Ob izvedbi predlagamo, da 
se izvede tudi povezava med ab vezjo in elementom poveznika, v leseni element se pred betonažo vezi 
s strani zavrta luknjo premera 20 mm in vstavi armaturno palico Ø20, ki sega vsaj 30 cm na vsako stran 
v ab vez. 

 
(e) Ohranitev obstoječega ostrešja (v največji možni meri, po naši oceni cca 10-15% elementov) ter 

zamenjava dotrajanih lesenih elementov in ustrezna utrditev lesenega ostrešja z dodanimi lesenimi ali 
kovinskimi elementi. Ukrepi v obstoječem ostrešju so pripravljeni na podlagi opravljene statične 
presoje in z upoštevanjem prejetih podatkov o geometriji in dimenzijah ostrešja. Predlagani ukrepi so 
prikazani na priloženih shemah (list 9), obsegajo pa naslednje: 

• dodajanje škarij dimenzije 2x5/15 cm v zgornji del ostrešja »TIP B«, škarje se doda na vsak par 
špirovcev, 

• dodajanje ročic na delih ostrešja »TIP C«, ročice so dimenzije 15/15 cm, 
• ojačitev stika špirovcev v slemenu, uporabi se lesen ploh debeline 5 cm (obojestransko) in 

pritrjevanje z vijaki, 
• ojačitev vseh stikov elementov ostrešja: ročica-soha, ročica-lega, špirovec-lega, škarje-

špirovec, soha-razpora, soha-opora, opora-poveznik,… 
Za ojačitev stikov-povezav predlagamo uporabo vijakov tipa SFS WT-T-8.2xL (L je dolžina vijaka glede 
na dimenzijo elementa ki se spaja) ali ustreznih drugih, razpored in količina vijakov je prikazana na 
grafični prilogi, list 9. 
 

(f) V osrednjem delu stavbe, na »stiku« S in J dela in ob notranjem – dvoriščnem vogalu je predvidena 
izvedba osebnega dvigala in novega ab stopnišča z vmesnimi podesti, ki poteka okoli 3 strani 
dvigalnega jaška. V prostoru, kjer je predviden jašek s stopniščem se odstranijo medetažne 
konstrukcije, ki so v tem delu opečni oboki. Znotraj prostora, ki ima trapezno tlorisno obliko max. 
Dimenzije 3,80 x 5,50 m je ob eno steno postavljen dvigalni jašek, ta ima pravokotno tlorisno obliko 
zunanjih dimenzij 2,03 x 1,90 m, po obodu ab stene debeline 20 cm, temeljno ploščo debeline 30 cm in 
na vrhu krovno ploščo debeline 20 cm. Na dveh nasprotnih stenah jaška so predvidene odprtine 
katerih dimenzija je usklajena s tipom dvigala. Preostali del tlorisa prostora zasedata po dva podesta in  
stopnice med njima. Debelina ab plošče podestov znaša 20 cm, debelina stopniščne rame pa 15 cm. 
Konstrukcija podestov s stopniščno ramo je zasnovana tako, da je potreben čim manjši poseg v 
obstoječe stene stavbe zaradi izvedbe ležišč. V mansardi je ob stopnišču predvidena izvedba dveh ab 
sten debeline 20 cm, ki slonita na in med stenami spodnje etaže, tako nastali prostor pa je pokrit s 
stropno ab ploščo debeline 20 cm. 
 

(g) V S delu kleti je del, ki je v času izdelave projektne dokumentacije zasut, notranjost ni poznana, 
predviden je izkop in izpraznitev prostora ter ureditev dodatne površine kleti. V prostoru v kleti, ki se 
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nahaja na »stiku« S in J dela je predvidena poglobitev za 128 cm, zaradi česar je potrebno stene okoli 
tega prostora podbetonirati, obseg in globina podbetoniranja je ocenjena glede na podatke znane v 
času izdelave projekta, natančno pa bo določena ob izvedbi del. Zaradi spremembe višin je predvidena 
izvedba novih ab stopnic s (spuščene) kote -2,56 na koto -0,88 in pa nove stopnice v kleti za povezavo 
med (spuščeno) koto -2,56 do kote -2,90 na obstoječem delu kleti.  
 

(h) V JZ delu stavbe je na dvoriščni strani predvidena odstranitev kasneje prizidanega dela, manjšega 
gabarita, v osnovni – prvotni nosilni steni pa je predvidena izvedba večje odprtine za predviden 
poslovni prostor. Ob obeh robovih odprtine je predvidena izvedba ab vezi – slopov, ki sta povezana z 
osnovnima stenama in v nivoju temeljev medsebojno povezana s pasovnim temeljem. Kot preklada 
nad bodočo odprtino smo predvideli dve varianti in sicer z ab preklado dimenzije 60/25 cm ali pa z 
vgradnjo 2 jeklenih profilov HEA-200. Predlagamo, da se odločitev o načinu izvedbe sprejme ob 
pričetku del glede na dejansko stanje stene kjer se izvaja odprtina in pa tehnologijo izbranega izvajalca.  
 

(i) V objektu je v okviru prenove predvidenih nekaj manjših posegov v obstoječe stene, gre za prestavitev 
oziroma izvedbo novih odprtin za vrata oziroma ponovno vzpostavitev prehodov skozi vrata, ki so bila 
v preteklosti zazidana in za izvedbo manjših prebojev in instalacijskih kanalov v stenah. Pri izvedbi 
instalacijskih prebojev in »šlicev« predlagamo uporabo vrtanja s krono in rezalnega orodja, oziroma 
postopke brez uporabe pnevmatskih kladiv in drugega orodja, ki povzroča vibracije in udarce. Izvedene 
preboje in odprtine je potrebno po obodu / robu obdelati s sanacijsko malto višjih trdnosti. Vsa 
tovrstna dela naj se izvajajo po končanem sistematičnem injektiranju sten. Morebitna izvedba 
vodoravnih »šlicev« v stenah npr. na nivoju stropnih konstrukcij za trase instalacij NI DOVOLJENA. 
 

(j) Na notranjem dvorišču je predvidena izvedba novega glavnega vhoda v stavbo. Odstranjene in 
ukinjene bodo zunanje stopnice za dostop v S del stavbe. Novi vhod je zasnovan kot ab konstrukcija ki 
zavzema celoten del med glavnim vhodom in vogalom notranjega dvorišča. Pred vhodom so tako 
predvidene stopnice za dostop do višine +0,85, kjer se nahaja vhod (kota terena dvorišča na začetku 
stopnic znaša -0,25), v nadaljevanju pa je predvidena »ploščad« na višini +0,35 kot površina za sedenja 
ali podobno. Ab konstrukcija je temeljena na pasovnih temeljih iz katerih potekajo ab stene debeline 
20 cm in omejujejo obod celotne konstrukcije, stene so različne višine in zagotavljajo naleganje ab 
plošče debeline 20 cm na nižjem delu in izvedbo stopnic na drugem. Pasovni temelji v prečni smeri se 
predvidoma povežejo s stenami stavbe.  
 
V območju stopnic in podesta pred vhodom je predvideno »zapiranje« z zunanje in zgornje strani z 
lesenimi elementi (narobe obrnjena črka »L«), ki so sidrani v ab konstrukcijo na zunanji strani stopnic 
na koti ±0,00 in na obstoječo steno stavbe nad vhodom. Leseni elementi so dimenzije 6/24 cm, 
kvaliteta lesa C24 (KVH) in so postavljeni na medsebojnih osnih razdaljah cca 18,5 cm. Medsebojno 
stikovanje dveh delov v obliko črke »L« je predvideno s pomočjo kosa jeklene pločevine debeline 8 mm 
in širine 120 mm (prav tako v obliki črke »L«), ki je vstavljena v sredino lesenega elementa in spojena s 
po dvema vijakoma skozi prej pripravljene luknje. Za stikovanje se uporabijo vijaki M-12 (5.8) z 
ugreznjeno (skrito) glavo in širokimi podložkami, sam detajl in obliko vijakov je potrebno predhodno 
uskladiti s projektantom arhitekture.  
 
Sidranje lesenih elementov na ab konstrukcijo in steno stavbe pa se izvede preko jeklene pločevine 
debeline 8 mm, ki je prav tako vstavljena v sredino lesenega elementa, ta pa je na isti način s po 2 
vijakoma M12 (5.8) pritrjen na jekleno pločevino, ki sega vanj. Jeklena pločevina dimenzije 152x220x8 
mm je predhodno privarjena (kotni zvari a=4 mm) na večji kos pločevine širine 200 mm in debeline 8 
mm, ta pa je sidrana v ab konstrukcijo oziroma steno stavbe. Velikost - dolžina večje pločevine naj bo 
izbrana tako, da »pokriva« 4 ali 5 sidrnih pločevin – mest sidranja lesenega stebra. Sidranje v ab del se 
izvede s sidrnim sistemom HILTI HIT RE 500 V3 + HIT-V M16 ali ustreznim drugim. Sidranje v steno 
stavbe pa z istim, oziroma drugim ustreznim glede na sestavo stene na mestu sidranja. Lesene prečke 
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so v prečni smeri na vsaj 3 mestih povezane z leseno letvijo dimenzije cca 3X4 cm preko katerih je 
predvidena izvedba lahke kritine. Za povezavo letev s prečko se uporabijo l. vijaki dolžine min 70 mm, 
2vijaka/stik.  
 
Sidranje lesenih vertikalnih elementov v ab steno vhodnega dela se lahko izvede tudi na naslednji 
način: vsak leseni steber je »nataknjen« na 2 jekleni palici (uporabi se jeklena armaturna palica Ø16 iz 
nerjavečega jekla), ki sta sidrani v ab steno. Za sidranje palic v ab steno se uporabi sidrna tehnika HILTI 
HIT-HY 270, za stik oziroma sidranje armaturne palice v leseni element se prav tako uporabi sidrna 
masa HILTI HIT-HY 270. Palica naj sega v leseni element do 1/2 dimenzije stebra, to je 12 cm. Globina 
sidranja v ab steno pa se izvede v skladu z navodili proizvajalca, sidri pa sta na medsebojnih razdaljah 
20 cm (po vertikali), spodnje pa je min 15 cm nad koto betona oziroma na koti +0,150. Opisan način je 
izvedljiv na območju, kjer se za vertikalnimi lesenimi elementi nahaja ab stena. Del vertikalnih lesenih 
elementov pa je potrebno sidrati v ab ploščo na koti ±0,00. Predlagamo sidranje na zgoraj opisan 
način, z vgradnjo sidrnih palic Ø16 iz nerjavečega jekla, ki po 2 segata v lesen vertikalni element. 
 

(k) Predlagamo, da se zapiranje nekaterih vratnih odprtin in niš, oziroma vsa »zapiranja« v nosilnih stenah 
izvedejo z uporabo polne ali votle opeke in podaljšane malte, skladno z veljavnimi predpisi se 
uporabijo opečni zidaki kvalitete MO 10 in malta tipa M5 ali več. Pri večjih pozidavah je po 
zaključenem zidanju potrebno injektirati stik med pozidanim delom in obstoječo steno.  
 

(l) V vseh prostorih (površinah) kjer je kot finalni tlak predviden brušen beton je v načrtu predvidena 
izvedba podložnega betona, ki je minimalno armiran, pa tudi pri samem tlaku – brušenem betonu je 
upoštevano, da je armiran z mrežno armaturo. 
 

(m) Sanacija vlage v kletnih in pritličnih prostorih po penetracijskem postopku z raztopinami silikonatov, 
hkrati se izvede še hidroizolacija vertikalnih delov nosilnih zidov in horizontalna hidroizolacija tlakov (ni 
del načrta gradbenih konstrukcij). 
 

(n) Popravilo ometov in zidarsko popravilo ostalih poškodb.  
 
 
Navodila za izvedbo razvoda ogrevanja v lesenih medetažnih konstrukcijah: 
 
Razvodi cevi za potrebe centralnega ogrevanja je predviden znotraj medetažnih konstrukcij.  

1. V primeru obokov se cevi vodijo ob robovih, v prostoru nad oboki in pod razbremenilno talno ploščo 
na nivoju vrha oboka. Poseganje v konstrukcijo oboka NI DOVOLJENO. Morebitni manjši lokalni preboji 
so dovoljeni po predhodnem dogovoru in potrditvi s strani projektanta konstrukcij.  

2. V območju lesenih medetažnih konstrukcij, pa glede na posredovane risbe strojnih instalacij, večkrat 
nastopi križanje cevnega razvoda z lesenimi stropniki. Cevni razvod za potrebe centralnega ogrevanja 
predstavljajo pari cevi premera Ø16 mm. Zaradi omejenega razpoložljivega prostora je križanje trase 
cevi in lesenih stropnikov možno izvesti le tako, da cevi potekajo skozi stropnike. Prehode cevi skozi 
stropnike se lahko izvede na naslednji način, oziroma z opisanimi omejitvami: 

a. preboji / izvrtine v lesenih stropnikih (glede na premer cevi znaša velikost izvrtine 20 mm) naj 
bodo izvedeni na polovici višine stropnika in v srednji tretjini njegove dolžine;  

b. preboj naj poteka skozi stropnik vodoravno in pravokotno na stransko ploskev – po najkrajši 
»poti« skozi stropnik; 

c. skupaj (na medsebojnih minimalnih oddaljenostih) se lahko izvedejo preboji za 3 pare cevi, 
med posameznimi izvrtinami naj bo razmak min. 20-30 mm; 

d. razdalja do naslednje »skupine« prebojev znaša min 350 mm; 
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e. izvedba prehoda cevi preko stropnika na način, da se na zgornji površini stropnika izdolbe 

ustrezen »prostor« NI DOVOLJENO (izjemno dopustno lokalno, kjer ne ovira vgradnje 
moznikov in po predhodnem dogovoru in potrditvi s strani projektanta konstrukcij). 

 
 
 
4 STATIČNA PRESOJA, MATERIALI 

Statična presoja z analizo obremenitev in dimenzioniranjem posameznih obravnavanih posegov je bilo 
izdelano z rač. programom Tower 6, upoštevana je opisana geometrija konstrukcije, pri izračunu obremenitev 
in dimenzioniranju pa so upoštevani veljavni predpisi SIST EN (Eurocode). Za dimenzioniranje sovprežnih 
stropnih konstrukcij les-beton je bil uporabljen računalniški program proizvajalca sidrnih sistemov SFS. Poleg 
tega so upoštevani rezultati seizmične analize opravljene v okviru izdelanega Poročila. 
 
Pri dimenzioniranju ojačitev lesenih stropov z izvedbo sovprežne konstrukcije les-beton smo upoštevali 
ugotovljeno geometrijo posameznih tipov lesenih stropov, predvideno sestavo po posameznih etažah in 
prostorih. Z uporabo računalniškega programa proizvajalca sidrnih sistemov SFS je bila določena potrebna 
količina moznikov za zagotovitev ustrezne nosilnosti posameznega tipa lesenega stropa. Tako dobljene 
vrednosti so upoštevane pri določitvi količine moznikov za celoten objekt, vrednosti po posameznih etažah in 
območjih so prikazane v grafičnih prilogah. 
 
Iz rezultatov analize potresne odpornosti, ki je bila izdelana v okviru predhodnih preiskav (Poročilo) izhajajo 
naslednji rezultati doseženih vrednosti koeficientov potresne odpornosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati pokažejo, da konstrukcija pritličja in nadstropja v obstoječem stanju nima zadostne odpornosti za 
prevzem potresne obtežbe in je ukrep injektiranja nujen ukrep, kar je upoštevano tudi v tej dokumentaciji. Iz 
rezultatov analize je tudi razvidno, da pri koeficientu potresne odpornosti ukrep injektiranja pomeni za cca 
50% višji koeficient potresne odpornosti v pritličju in cca 27% višja vrednost v nadstropju. 
 
 
 
Upoštevana je naslednja kvaliteta materiala: 
beton:   C25/30 
armatura:  B 500B 
jeklo:   S235 
zidovje:   po ugotovitvah Poročila o opravljenih preiskavah stanja obstoječega objekta za  

obstoječe in sanirano stanje 
nove pozidave:  opečni zidaki (polna ali votla opeka) trdosti min MO10 in malte tipa M5 ali več 
sidrni sistem:  HILTI HIT RE500-V3, HIT HY-270,… 
ojačitve v ostrešju: SFS WT-T-8.2XL 
mozniki:  SFS-VB-48-7.5xL 
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injekcijska masa: Mapei (Mape-Antique I), Roefix (Röfix malta za injektiranje na 
osnovi hidravličnega apna, Röfix Sismadur Iniezione 15) ali ustrezno 
drugo. 

V Ljubljani, julij 2019 

pripravil: 
Alan Sodnik, univ.dipl.inž.grad. 

IZS G-0941 



VALIDE projektiranje in svetovanje d.o.o., 
Kladezna ul. 20, Ljubljana

projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje 
vrednotenje podjetij, nepremičnin, strojev in opreme 
tel./fax: 01-283-20-30/01-283-20-31, GSM: 041-617-136 

3.4  RISBE 


	VALIDE projektiranje in svetovanje d.o.o.,
	Kladezna ul. 20, Ljubljana
	tel./fax: 01-283-20-30/01-283-20-31, GSM: 041-617-136

	VALIDE projektiranje in svetovanje d.o.o.,
	VALIDE projektiranje in svetovanje d.o.o.,

