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PROJEKTNA NALOGA 
 
za izdelavo projektne dokumentacije IDZ in DGD za IZVEDBO NOVE NADSTREŠNICE 
IN PREUREDITEV ZAHODNE TRIBUNE ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA PARKA 
PORTOVAL V NOVEM MESTU. Območje obravnave obsega površino velikosti cca. 1.600m2 
delno na parcelni številki 1386/10 (vzhodni del parcele) in 1386/11 (zahodni del parcele); obe 
k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu. 
 
 
 
1.0 OPIS OBSTOJEČEGA IN PREDVIDENEGA STANJA 

 
Predvidena gradnja tangira zgoraj navedeno zemljišče. 
 
Obstoječe stanje: 
 

Na območju obravnave je vzdolžno v smeri sever-jug urejen pas terasasto oblikovanega 
terena, ki je namenjen gledalcem atletskega oz. nogometnega stadiona. Gre za tribune, ki so 
v osrednjem delu tega pasu betonirane, severno in južno pa so urejene kot zatravljene 
terase. Tribune se nivojsko spuščajo od zahoda, kjer se stikajo z uravnanim travnatim 
platojem proti vzhodu do nivoja atletske steze. (slika 1 in slika 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: vir PISO             Slika 2: vir geodetski načrt iz leta 2011 
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Opis predvidenih posegov: 
 

Začetki organiziranega igranja nogometa v Novem mestu segajo v daljno leto 1922, ko je bil 
ustanovljen Nogometni klub Elan. V letu 2022 nogomet v Novem mestu tako slavi 100 let 
delovanja. Mestna občina Novo mesto želi ta jubilej še posebej obeležiti in v letu 2022 izvesti 
preureditev zahodnih tribun, kar pa se nanaša predvsem na nadkritje in ureditev obstoječih 
sedišč na betonskem delu tribun (cca. 500 sedišč), severno in južno od njih pa je predvidena 
ureditev dodatnih tribun z minimalnim poseganjem v obstoječi zatravljen terasasti teren, kjer 
se predvidi ureditev z nizkimi opornimi zidci, ki bi služili obiskovalcem kot dodatna (nepokrita) 
stojišča in sedišča.  
Skupno je na tribunah predvideno do 1000 mest za obiskovalce, od tega 500 nadkritih 
sedišč.  
Za nadkritje obstoječega osrednjega betoniranega dela tribun, kjer je že nameščenih okoli 
500 obstoječih sedišč, se predvidi novo nadstrešnico v obliki lahke montažne konstrukcije 
(eventuelno stropni del zaprt z vodoodpornimi ploščami), ki omogoča odstranitev oz. 
dograditev skladno z nadaljnjimi potrebami. 
V okviru obravnavanih posegov je potrebno predvideti tudi rešitev za snemalni stolp, 
načrtovati primeren dostop in površino za obiskovalce invalide, predvideti potek dostopne 
poti in prostora za reportažna vozila, prostor za VIP goste in skladno z osnovno konstrukcijo 
nadstrešnice (možnost odstranitve oz. dograditve glede na nadaljnje potrebe) predvideti 
prostor novih sanitarij za obiskovalce. V okviru obravnavane preureditve zahodnih tribun se 
predvidi tudi njihovo avtonomno razsvetljavo (npr. svetila integrirana v stropne vodoodporne 
plošče nadstrešnice) in ostalo predpisano inštalacijsko opremo.  
 
 
 
2.0  NAMEN IN CILJ PROJEKTNE NALOGE 

 

Glavni namen projektne naloge je izvajalcu projektiranja (projektantu) podati ustrezna 
navodila za izvedbo rekonstrukcije in ureditve obstoječih sedišč in njihovo nadkritje ter podati 
navodila za preureditev obstoječega terasastega zatravljenega terena v dodatne (nepokrite) 
površine za obiskovalce v obliki nizkih opornih zidcev v okviru zahodne tribune ob atletskem 
stadionu na Portovalu v Novem mestu. 
 
Cilj naloge je pridobiti oblikovno-tehnično, funkcionalno ustrezno in cenovno ugodno rešitev 
in pridobitev gradbenega dovoljenja za novo nadstrešnico nad obstoječimi sedišči, ki se jih v 
okviru projektne dokumentacije rekonstruira, prenovi in uredi ter pridobiti oblikovno-tehnično, 
funkcionalno ustrezno in cenovno ugodno rešitev za preureditev pripadajočih nepokritih 
zatravljenih terasastih površin v neposredni bližini v površine za do 500 dodatnih 
obiskovalcev. Zaradi odsotnosti sanitarij za obiskovalce naj se v sklopu obravnavanega 
posega predvidi tudi te in ostale rešitve, ki so opisane v tej projektni nalogi in pod rubriko 
»Opis predvidenih posegov«.  
 
Zaradi zagotavljanja cenovno ugodne rešitve je potrebno obravnavani poseg načrtovati v 
smislu morebitne prihodnje prestavitve objekta na drugo lokacijo v okviru Športno-
rekreacijskega parka Portoval in/ali v smislu prihodnje dograditve v okviru morebitne zasnove 
večjega objekta (npr. večnamenske dvorane). 
 
Racionalnosti gradnje ter kasnejši ekonomični uporabi in vzdrževanju objekta mora  
projektant posvetiti posebno pozornost. Racionalna gradnja pomeni ustrezno izbiro 
konstrukcijskih rešitev ter izbor racionalnih sodobnih kvalitetnih materialov in opreme. Zato 
mora ves čas projektiranja izvajalec tesno sodelovati z naročnikom in uporabniki pri izbiri 
konstrukcijskih rešitev, finalnih obdelav, strojno električnih inštalacij ter opreme. 
Če se pri izdelavi projektne dokumentacije predlagajo rešitve, ki odstopajo od določil te 
projektne naloge in zahtev naročnika in uporabnikov, so pa utemeljene za racionalizacijo in 
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optimizacijo investicije, so odstopanja sprejemljiva, v kolikor se z njimi strinjajo naročnik in 
uporabniki. 
 
V nadaljevanju projekta »izvedba nove nadstrešnice in preureditev zahodne tribune Športno-
rekreacijskega parka Portoval v Novem mestu« se predvideva tudi razpis za izvedbo del, 
vključno z izdelavo PZI projektne dokumentacije in delavniških načrtov. 
 
 
 
3.0  OBSTOJEČA REGULATIVA 

 

Vsa projektna dokumentacija mora biti ustrezno izdelana tako za pridobitev projektnih 
pogojev kot pridobivanje mnenj in soglasij, skladno s projektno nalogo, obstoječimi 
strokovnimi podlagami, veljavnimi prostorskimi akti in predpisi s področja graditve objektov.  
 
Veljavni prostorski akti 
 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 101/09, 37/10-teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-
teh.popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-
teh.popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18, 13/18-
obv.razl., 15/18 in 16/18, 6/19-LP 1103, 3/20-LP 1443 in 12/21-LP 2177) – v 
nadaljevanju: OPN MONM, 

- Odlok o Ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval (Uradni list RS, št. 
108/01, 91/11 in Dolenjski uradni list, št. 12/15 - SD OPN 1 ) - v nadaljevanju: UN. 

 
 
4.0  SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

 

Skladnost z OPN: 
 
Načrtovane ureditve se nahajajo v Športno-rekreacijskem parku Portoval. OPN opredeljuje 
namensko rabo prostora z oznako BC - športni centri, za katero so v 113. členu podani 
podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji, in enoto urejanja prostora z oznako NM/13-OPPN-
a1, za katero določa, da se ureja s podrobnejšim prostorskim izvedbenim aktom, to je z UN 
za športno-rekreacijski park Portoval.  
 
Skladnost z UN: 
 

3. člen: 
V 3.  členu UN je med drugim določeno: »Gradnja objektov na območju ŠRP Portoval in 
pripadajočih ureditev je v javno korist in je v javnem interesu, saj gre za ureditve, namenjene 
športu in rekreaciji ter kulturni, vzgojni in izobraževalni dejavnosti.« 
 

Opis skladnosti: Predvidena ureditev tribun je v javnem interesu, saj je izgradnja nove 
nadstrešnice nad obstoječimi sedišči, preureditev le-teh in prav tako preureditev terasastih 
zatravljenih površin v urejene površine (nenadkrita stojišča in sedišča) namenjena predvsem  
obiskovalcem in gledalcem prireditev in tekmovanj na atletskem stadionu. 
 
5. člen: 
V 5. členu UN je med drugim določeno: »Ureditev upošteva v največji možni meri tudi 
obstoječe poti, objekte in ureditve ter jih poskuša s preureditvami in novimi posegi čimbolj 
smiselno dopolniti.« 
 

Opis skladnosti: Z načrtovano nadstrešnico nad obstoječimi sedišči, preureditvijo le-teh in 
prav tako preureditvijo zatravljenih površin, ki so že zdaj urejene v obliki teras, prostor 
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preurejen in dopolnjen tako, da bo omogočal večje udobje gledalcem in s tem hkrati 
spodbudil tudi k številčnejšemu obisku tekem in prireditev. 
 
7. člen: 
V 7. členu UN je med drugim določeno: »Zaradi trajnosti in cene se priporoča uporaba 
industrijskih polizdelkov in montažnih konstrukcij, predvsem pa izvedba sklopov objektov in 
zunanjih ureditev iz prefabriciranih serijskih elementov, kot so stopnice, tribune, zidci idr.« 
 

Opis skladnosti: Načrtovana nadstrešnica se predvidi v montažni izvedbi, ki omogoča tudi 
demontažo in prestavitev ali drugačno izvedbo oz. dograditev, če/ko se za to pojavi potreba. 
Tem priporočilom sledi tudi preureditev obstoječih sedišč in pripadajočih nepokritih površin 
ter predvidena izvedba sanitarij za obiskovalce.  
 
7.a člen:  
V 7.a členu je določeno: »Dopustne so naslednje vrste gradenj: gradnja novega objekta, 
rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta. Dopustna so vzdrževalna dela in spreminjanje 
namembnosti objektov znotraj določb tega akta. Dopustno je preoblikovanje terena, dela v 
zvezi z urejanjem zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko 
dejavnost.«  
 

Opis skladnosti: Predvidena postavitev nove nadstrešnice nad tribunami predstavlja 
novogradnjo, preureditev obstoječih sedišč vzdrževalna dela, preureditev obstoječih 
zatravljenih terasastih površin pa preoblikovanje terena in dela v zvezi z urejanjem zunanjih 
površin.   
 
7.c člen: 
V 7.c členu je med drugim določeno, da je na območju UN dopustna vrsta objektov, skladna 
s podrobnejšo namensko rabo – šport in rekreacija. Objekti se lahko namenijo tudi za 
potrebe dopolnitve programov oz. za potrebe spremljajočih dejavnosti športno-rekreacijskiga 
programa. V vseh enotah urejanja prostora je dopustna med drugimi gradnja tistih objektov, 
ki po CC-SI klasifikaciji sodijo v podrazred 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso 
uvrščene drugje. 
 

Opis skladnosti: Nadstrešnica nad obstoječim delom betoniranih tribun po CC-SI klasifikaciji 
sodi v podrazred 12740 Druge stavbe, ki niso razvrščene drugje. 
 
Med druge stavbe, ki niso razvrščene drugje, spadajo tudi nadstrešnice (slika 3). Ker bo 
površina nadstrešnice večja od 50 m2 je potrebno zanjo pridobiti klasično gradbeno 
dovoljenje (slika 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 
 
 
 
 
 
Slika 3: iz Tehnične smernice 
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Slika 4: iz Uredbe 

 
7.d člen: 
V 7.d členu je določeno, da so na območju UN dopustne med drugimi vrstami dejavnostmi 
tudi 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti in 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas. 
 

Opis skladnosti: Tribune so sestavni del športnega igrišča, v našem primeru atletskega 
stadiona, kjer se izvajajo tako športne dejavnosti kot tudi kulturne in razvedrilne dejavnosti, 
kar je skladno z določbami UN.  
 
8. člen: 
V 8. členu je za kompleks mestne večnamenske dvorane in zahodne tribune med drugim 
določeno naslednje: 
»Kompleks objektov mestne večnamenske dvorane lahko sestavlja več sklopov, kot so 
arena, tribuna stadiona z nadstreškom in prostori pod tribuno, parkirišča ter vhodna ploščad. 
Vse ureditve se izvedejo na podlagi izbrane rešitve javnega natečaja. Dopustna so 
odstopanja skladno z 49. členom tega odloka. 
Lega: Zahodna tribuna stadiona se umesti med dvorano in stadionom tako, da lahko 
funkcionalno poveže dvorano in stadion.  
Program: Pod zahodno tribuno stadiona se lahko predvidi sklop atletskih in nogometnih 
prostorov, ki se lahko funkcionalno povežejo s prostori dvorane.  
Faznost: Izgradnja se lahko izvede v več fazah z zaključenimi funkcionalnimi sklopi, pri 
čemer se faznost podreja izgradnji dvorane. Ločena faza je lahko tudi nadkritje tribune 
stadiona s konzolnim nadstreškom.  
Oblikovanje: Zahodna tribuna se lahko pokrije z nadstreškom, pod tribuno pa se lahko 
uredijo prostori, potrebni za izvajanje upravnih in športnih dejavnosti.« 
 

Opis skladnosti: Iz navedenega izhaja, da se tribune lahko pokrije z nadstreškom - 
nadstrešnico, in sicer v samostojni fazi. Izgradnja prostorov pod tribuno je možna, ni pa 
obvezna. Načrtovana ureditev nadstrešnice je taka, da bo omogočala enostavno odstranitev, 
če se bo v prihodnosti za to izkazala potreba zaradi morebitne izgradnje prostorov pod 
tribuno oz. gradnje večnamenske dvorane. 
 
49. člen:  
V 49. členu je med drugim navedeno naslednje:  
»Pri realizaciji UN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških, ekonomskih in drugih razmer pridobijo 
tehnične rešitve, ki so primernejše ali racionalnejše z  energetskega, tehnološkega, 
prometno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika.  
Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi koristmi.  
Odstopanja so dovoljena tudi pri faznosti, s tem da morajo biti gradnje oz. ureditve 
načrtovane in izvedene tako, da bo zagotovljeno ustrezno funkcioniranje že zgrajenih 
objektov ter s posamezno fazo načrtovanih objektov in ureditev.« 
 

Opis skladnosti: Menimo, da sta ureditev tribun in izvedba nadstrešnice možni na podlagi 8. 
in predhodnih členov UN Portoval. Ne glede na to menimo tudi, da je nameravan poseg 
skladen tudi z javnimi koristmi, saj je uvrščen v Načrt razvojnih programov (OB085-21-0028 
Tribuna Portoval) in ima določeno proračunsko postavko 2304081052 Tribuna Portoval. 
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51. člen:  
V 51. členu je med drugim navedeno, da je treba pri faznem izvajanju UN zagotoviti, da bodo 
posamezne faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez 
izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. 
 

Opis skladnosti: Ureditev tribun z izvedbo nadstrešnice predstavlja samostojno in neodvisno 
fazo, ki lahko služi svojemu namenu tudi brez izgradnje ostalih delov športnega kompleksa. 
Ne glede na to, bo načrtovan objekt omogočal tudi morebitno kasnejšo spremembo ureditev 
na tej lokaciji. 
 
Podrobnosti so dostopne tudi na spletnem mestu: https://www.novomesto.si/prostorski-
portal/seznam-vseh-aktov/ 
 
Nadstrešnica se skladno z določili UN Portoval izvede v obliki konzolne lahke montažne 
konstrukcije, ki omogoča odstranitev oz. dograditev skladno z nadaljnjimi potrebami. 
 
Dimenzije nadstrešnice, površina preureditve in oblikovanje se podrobneje opredelijo v 
sklopu idejne zasnove. 
 
 
 
5.0  PREDMET NAROČILA 

 

Predmet naročila je izdelava idejne zasnove (IDZ) in dokumentacije za gradbeno dovoljenje 
(DGD) z vsemi storitvami projektiranja, potrebnimi v tej fazi izdelave projektne 
dokumentacije, vključno s pridobivanjem potrebnih projektnih pogojev, mnenj in soglasij ter 
vključno z vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Projektant mora v okviru izdelave 
IDZ in DGD poleg projektnih pogojev, mnenj in soglasij upoštevati tudi dodatne predloge, ki 
so podani s strani naročnika in uporabnikov (Zavod Novo mesto, Nogometni klub Krka Novo 
mesto in Atletski klub Krka Novo mesto). Na podlagi teh usmeritev in usklajevanja z 
naročnikom mora projektant predlagati optimalno tehnično oblikovno rešitev ter njeno rabo in 
funkcijo v danem prostoru. 
 
Vsi morebitni stroški postopkov morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.  

Za to območje naročnik poseduje geodetski načrt geodetskega podjetja Geodet, d.o.o., Novo 
mesto, Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto iz leta 2011 (številka načrta: 4-5/2011–020; 
datum načrta: 09.03.2011), ki pa ga je potrebno novelirati. Novelacija geodetskega načrta naj 
bo ravno tako vključena v ponudbeno ceno. 
 
Uporaba zakonov in standardov 
 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, podzakonske akte, tehnične 
smernice in standarde s področja graditve objektov ter vso veljavno zakonodajo, 
podzakonske akte, tehnične smernice in standarde s področja športa in graditve športnih 
objektov ter urejanja športnih površin in pomožnih objektov. 
 
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. podzakonski akti, jih mora 
projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 
Projektant mora naročnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne 
zakonodaje. 
 
Obstoječe strokovne podlage 

- Geodetski načrt: Geodet, d.o.o., Novo mesto, Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto 
(številka načrta: 4-5/2011–020; datum načrta: 09.03.2011) 
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Vse strokovne podlage so na vpogled pri naročniku. 
 
Tehnični pogoji in smernice za projektiranje 
 

1. Splošno 
Idejna zasnova (IDZ) in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
(DGD) morata biti izdelani skladno s projektno nalogo in predlogi, podanimi s strani 
naročnika in uporabnikov. Vsebovati morata vse potrebne spremljajoče projekte in načrte 
ter ustrezne raziskave, ki so potrebni zaradi tehnologije gradnje in pogojeni s projektnimi 
pogoji. Na podlagi navedenega je potrebno poiskati strokovno ustrezne arhitekturno-
oblikovalske ter tehnične rešitve skladne s stroko, veljavno zakonodajo, standardi, 
smernicami in tehničnimi specifikacijami. 
 
V ponudbeni ceni morajo biti zajete vse storitve in stroški, potrebni za popolno 
dokončanje vseh storitev po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroški in storitve, ki niso 
posebej specificirani v ponudbenem predračunu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter 
ostali morebitni dodatni stroški povezani za izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih 
cenah ponudbenega predračuna. 
 
Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno varnost in funkcionalnost za vse 
uporabnike tako za obiskovalce kot športnike in nastopajoče, hkrati pa morajo biti 
predlagane rešitve tudi racionalne in ekonomsko upravičene. 
 
Izdelati je potrebno skupno tehnično poročilo k projektni dokumentaciji ter tehnična 
poročila za posamezne dele projekta. V tehničnem poročilu je potrebno obrazložiti in 
utemeljiti eventualna odstopanja od dopustnih tehničnih rešitev v skladu z veljavno 
zakonodajo. V takšnem primeru je potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne 
obrazložitve (v obliki dopisa) in izračuna stroškov (po potrebi) utemeljiti takšno 
odstopanje kot edino tehnično oziroma ekonomsko sprejemljivo rešitev. 

 
2. Geodetski posnetek 
Za to območje naročnik poseduje geodetski načrt geodetskega podjetja Geodet, d.o.o., 
Novo mesto, Kolodvorska ulica 4, 8000 Novo mesto (številka načrta: 4-5/2011–020; 
datum načrta: 09.03.2011), ki pa ga je potrebno novelirati. Novelacija geodetskega 
načrta naj bo ravno tako vključena v ponudbeno ceno. 

 
3. Geološko – geomehansko poročilo/elaborat 
Po potrebi se v skladu z veljavno zakonodajo predvidi izdelavo geološko-
geomehanskega poročila/elaborata. 

 
4. Razsvetljava 
Na nivoju IDZ in DGD projektne dokumentacije je potrebno na tribunah (sedišča in 
stojišča) predvideti primerno avtonomno razsvetljavo za tekme in prireditve v večernem 
času. 

 
5. Odvodnjavanje 
V območju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje. 
 
6. Priključki 
Zaradi predvidenega povečanja potreb se v projektni dokumentaciji v okviru preureditve 
tribun predvidi celovito urejanje vseh potrebnih infrastrukturnih priključkov, ki bi sledilo 
prihodnjim povečanim in predvidenim novim potrebam na širšem območju (upoštevati je 
potrebno, da je v nadaljnjih fazah med drugim predvidena tudi priključitev LED-reklamnih 
panojev, za kar bo potrebna elektro-omarico z večjo močjo,..). 
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7. Ocena vrednosti investicije 
V okviru izdelave projektne dokumentacije mora projektant podati oceno investicije za 
vse sklope posegov, ki jih obravnava projekt, za vsak sklop posebej.  
V primeru naknadne določitve faz, je potrebno izdelati ločeno oceno vrednosti investicije.  

 
 
 
6.0   PREDAJA IDEJNE ZASNOVE (IDZ) IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD  
 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. 
V vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije se gradivo poleg analogne pripravi tudi v 
digitalni obliki (na zgoščenki), in sicer tekst v .doc in .pdf formatu, grafika v .dwg, in .pdf 
formatu ali drugih formatih po dogovoru s pripravljavcem in v skladu z Navodili za pripravo 
digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji dostopnih na 
https://www.novomesto.si/mma_bin.php?id=2020041514220924 (v nadaljevanju: Navodila).  
Za potrebe  arhiviranja gradiva pri naročniku se izdelata dva izvoda, število zgoščenk mora 
biti enako številu analognih izvodov. Digitalna in analogna oblika dokumenta morata biti med 
seboj skladni. 
  

- Projektant pošlje naročniku digitalen izvod osnutka idejne zasnove (IDZ) v pregled in 
potrditev. Pri pregledu bodo sodelovali in podali svoje mnenje in predloge vsi 
deležniki. K pregledu bo vabljen tudi projektant.  

- Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti IDZ po zahtevah naročnika in v skladu z 
veljavno gradbeno zakonodajo, sodobnimi standardi in dobro prakso. Popravljeno in 
dopolnjeno idejno zasnovo je dolžan naročniku v potrditev dostaviti v dogovorjenem 
roku. Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem delu t.j. uradni dopis, v katerem 
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah naročnika in 
v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo, sodobnimi standardi in dobro prakso. 

- V času nastajanja ali najkasneje po dopolnitvi IDZ mora projektant pridobiti potrebne 
projektne pogoje oz. mnenja in soglasja.  

- Po potrditvi dopolnjene/popravljene IDZ s strani naročnika in po pridobitvi projektnih 
pogojev projektant takoj začne s projektiranjem dokumentacije za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja (DGD) ter začne z dejavnostmi za pridobitev mnenj oz. 
soglasij. 

- S popolno projektno dokumentacijo DGD z vsemi predpisanimi vsebinami in 
vloženimi mnenji oz. soglasji mora projektant na Upravni enoti Novo mesto vložiti 
zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Istočasno pa naročniku poslati digitalen 
izvod dokumentacije DGD, ki je bila vložena na Upravno enoto in dokazilo o 
opravljenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse 
dopolnitve in popravke po zahtevah naročnika in v skladu z veljavno gradbeno 
zakonodajo, sodobnimi standardi in dobro prakso, če je do njih prišlo v tej fazi 
projektiranja. 

- Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora projektant dostaviti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje ter izvode projektne dokumentacije DGD v analogni/papirnati in 
isto število izvodov v digitalni obliki. Na poziv naročnika je dolžan projektant izdelati 
še dva dodatna izvoda v okviru pogodbene cene. Priložiti mora tudi dokazilo o 
opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je 
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah Upravne enote in naročnika, če je do 
njih prišlo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

- Na USB prenosniku ali zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta. Tekst 
v .pdf in .doc obliki, risbe v .dwg in .pdf formatu ter ocena investicije v formatu .xls ali 
.xlsx v skladu z Navodili. Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.  
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Po zaključku naročenih del se naročnik in izdelovalec/projektant strinjata, da ima naročnik v 
nadaljnjih postopkih neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. 
spreminjanja projektne dokumentacije.   
  
S prejemom plačila za izvedene pogodbene obveznosti se na naročnika v celoti prenesejo 
vse materialne avtorske pravice na projektu in projektni dokumentaciji, vključno z neomejeno 
pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projekta in dokumentacije za 
uporabo na tem projektu.  
 
 
 
7.0   TERMINSKI PLAN 
  

Izdelava idejne zasnove (IDZ) in dokumentacije za 
gradbeno dovoljenje (DGD) vključno s pridobivanjem 
projektnih pogojev, mnenj in soglasij ter z vložitvijo 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja,  

45 dni po podpisu pogodbe 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 30 dni po oddaji vloge na UE 

 
 
 
8.0   OSTALE ZAHTEVE 
 

Trenutno stanje stadiona je na precej nizkem nivoju za gledalce in njihovo spremljanje tekem 
in ostalih dogodkov, tako da je vsaka pridobitev, ki bo izboljšala njihovo udobje, še kako 
dobrodošla. Tako kot obiskovalci ureditev tribun bržčas z nestrpnostjo pričakujejo tudi športni 
klubi, ki stadion redno uporabljajo. Na Dolenjskem imamo v nogometni šoli številne 
nadobudne nogometaše, njihovo člansko moštvo pa uspešno nastopa med ostalo 
konkurenco. 
 
Preureditev zahodnih tribun Športno-rekreacijskega parka Portoval naj poleg udobja 
obiskovalcev s svojo pojavnostjo v prostoru vzpostavlja kvaliteten in berljiv odnos do mesta s 
svojo spoštljivo preteklostjo in na drugi strani odnos do izjemnih naravnih danosti, ki športno-
rekreacijski park obkrožajo. 
 
Primera tribun, ki bi morda pripomogla k oblikovanju rešitve: 

primer nadstrešnice z integriranimi svetili v vodoodporni               primer preureditve obstoječih zatravljenih terasastih tribun –  
stropni oblogi – VIR: splet             VIR: splet 

 
Projektno nalogo pripravila:  
  
Darja ŠURLA SLADIČ         
strokovna sodelavka za investicijske projekte      






